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Capitulo 1 – Objeto y Conceptos generales 
 
Art. 1: OBJETO 
 
El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de materiales, equipos, mano 
de obra y todo lo necesario para la ejecución de la LICITACION  N˚ 1/2015. “Remodelación 
de baños y cocina”, perteneciente al Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias 
Humanas (IMIHICIHU-CONICET), ubicado en Saavedra 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La  presente licitación  se realiza a través del sistema de Licitación a sobre cerrado, con 
apertura pública. Con un presupuesto oficial de $290.030,95  (Pesos doscientos noventa mil 
treinta con 95/100). 
 
Art. 2: DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADOS 
A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual relacionado con la 
Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras se emplearán las siguientes 
denominaciones: 
 
COMISION EVALUADORA: Comisión integrada por representantes del CONICET-IMHICIHU 
y/o funcionarios que éste designe al efecto, para la evaluación de las ofertas. 
COMITENTE: Es el CONICET. Efectúa el llamado, apertura, adjudicación, contratación y pago 
de los certificados.  
AUTORIDAD DE CONTROL: Es el CONICET. Tiene a su cargo la dirección y supervisión 
general de la obra. Otorga conformidad previa a la adjudicación y los pagos, las modificaciones 
de plazo, modificaciones de obra, adicionales de obra y a la devolución de garantías y de 
fondos de reparo/seguro de caución. 
DIRECTOR DE OBRA: Esta función será ejercida por la autoridad de control que se cita en el 
párrafo anterior. Inspecciona y verifica la correcta provisión de equipos, ejecución de trabajos y 
prestación de servicios contratados con el contratista y ante quien debe dirigirse éste por 
cualquier tramitación relacionada con las obras.  
PROPONENTE/OFERENTE: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc., que ha 
presentado su oferta a la Licitación.  
OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el oferente a la Licitación 
integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la 
propuesta, planilla de cotización y en general todo otro documento que guarde relación con 
aquélla. 
PREADJUDICACION: Documentación conteniendo informe elaborado por el órgano designado 
por el CONICET para el análisis, comparación de ofertas y sus recomendaciones. 
PREADJUDICATARIO: El proponente aceptado cuya propuesta aconseja adjudicar el órgano 
designado por el CONICET. 
ADJUDICATARIO: Oferente a quien se le ha  adjudicado  la licitación, pero que aún no lo ha 
formalizado. 
PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un ítem, de la totalidad de la obra, etc.) que figura 
en la documentación contractual formalizada por las partes, sin la inclusión de ningún tipo de 
variación de costos. 
CONTRATISTA: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha formalizado el 
Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos y provisiones, en los términos 
del mismo. 
REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con incumbencia acorde con 
las características de las obras que se licitan, que representa al Contratista ante el Comitente a 
todos los efectos técnicos y legales, pudiendo ejercer la función de Conductor Técnico de la 
Obra. 
SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata 
determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra, previa aprobación expresa de la 
Dirección de Obra.  
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PROVEEDOR: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinadas 
provisiones con destino a la obra. 
DIAS HABILES/ADMINISTRATIVOS: Son los días en que funcionan las oficinas del CONICET 
en Saavedra 15, CABA. 
 
Art. 3: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE  LAS PROPUESTAS 
 
La presentación de las ofertas se hará  en Saavedra 15 – Oficina de Coordinación 
Administrativa, en la forma establecida en el Capitulo  3, Artículo 16 del presente pliego, 
aceptándose la recepción  de las mismas hasta el día y hora fijados para el cierre, siendo este 
el 22 de Junio de 2015 a las 11 horas.  
La apertura pública se hará el mismo 22 de Junio de 2015 a las 11:10 horas con todos los 
presentes.  
 
Art. 4: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 
 
Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la licitación  podrán consultarse 
en www.imhicihu-conicet.gov o www.saavedra15-conicet.gov.ar o al correo 
admsaavedra15@conicet.gov.ar o personalmente en el CONICET-Saavedra 15-CABA previo 
acuerdo de visita de lunes  a viernes de 10 a 16 hrs.  

 
Art. 5: INFORMES SUPLEMENTARIOS 
 

Las dudas que pudieran originarse en los documentos del presente pliego por parte de los 
interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito al correo electrónico 
admsaavedra15@conicet.gov.ar hasta 24 horas antes del cierre estipulado en el artículo 3 del 
presente.  
El CONICET comunicará a todos los que hayan adquirido el Pliego  las aclaraciones solicitadas 
o modificaciones hasta tres (3) días hábiles antes de la apertura de la Licitación. 
 
Art. 6: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES - ORDEN DE PRELACIÓN 
 
El presente pliego, anexos y especificaciones técnicas, planos adjuntos y las aclaraciones 
complementarias que el Comitente haya hecho conocer por escrito a los oferentes, memoria 
descriptiva, oferta, acta de adjudicación y notificación de la misma, conformarán juntamente 
con el contrato, el que se instrumentará de acuerdo a lo indicado en los Art. 33 y 34, los 
instrumentos contractuales que condicionarán la relación entre las partes. 
Toda la documentación deberá estar foliada y firmada por las partes en todas sus páginas y 
planos. 
En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos, se procederá de la siguiente 
manera: 
 

1.- Si es evidente un error será corregido donde se encuentre. 
 
2.-  Si no es aplicable los documentos primarán en el siguiente orden:  

- Pliego General 
- Pliego Específico 
- Planos 
- Esquema 
- Planilla de cómputo y presupuesto 
 
 

Art. 7: CÓMPUTO DE PLAZOS 
 

http://www.imhicihu-conicet.gov/
http://www.saavedra15-conicet.gov.ar/
mailto:admsaavedra15@conicet.gov.ar
mailto:admsaavedra15@conicet.gov.ar
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Salvo que se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente 
Pliego y en toda otra documentación relacionada con la Licitación, serán computados en días o 
meses corridos. 
 
Art. 8: EVENTOS COMPENSABLES       

Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El contratante/comitente sin justificación alguna, no permite el acceso parcial o 
total al sitio de las obras con posterioridad a la adjudicación de la misma, una vez 
firmado el Contrato y aprobado el Plan de Trabajos por parte de la Dirección de 
Obra. 

 (b) El Director de Obra ordena una demora, sin justificación, que retrasa la emisión de 
planos, no emite los planos, las especificaciones o las instrucciones necesarias 
para la ejecución oportuna de las obras. 

(c) El Director de Obra, en forma injustificada, ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los mismos trabajos y 
se comprueba posteriormente que no presentaban defectos.   

(d) El Director de Obra imparte una instrucción para resolver una condición 
imprevista, causada por el Comitente o cuando se deban ejecutar trabajos 
adicionales indispensables por razones de seguridad siempre y cuando estos 
trabajos adicionales no tengan un origen que implique negligencia por parte del 
CONTRATISTA. 

(e) Cuando otros subcontratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos, o el Comitente, por razones injustificadas no trabajan conforme a las 
fechas y otras limitaciones estipuladas en el contrato, en la medida que causen 
demoras o costos adicionales al Contratista. 

(f) El Director de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de 
Terminación.  

8.1 Si un evento compensable ocasionara costos adicionales, se podrá aumentar el precio del 
Contrato y/o prorrogar  la fecha prevista para la finalización de la obra. El Director de Obra 
será el encargado de determinar si el precio del contrato deberá incrementarse y si 
corresponde aumento; y si la fecha prevista de terminación deberá y en qué medida 
prorrogarse.  

8.2 Cuando el Contratista acredite en forma fehaciente los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el Director de Obra evaluará y ajustará el 
precio del contrato como corresponda. Si el Director de Obra no estuviera de acuerdo 
con la estimación realizada por el contratista, procederá a preparar su propia estimación 
y ajustará el precio del contrato conforme a ella. 

8.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que 
los intereses del comitente se vieran perjudicados, si el Contratista no hubiera dado 
aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Director de Obra. 

 
Art. 9: ADVERTENCIA ANTICIPADA   
 

El Contratista deberá advertir al Director de Obra cuanto antes sobre futuros posibles eventos  
o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio 
del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Director de Obra podrá solicitarle al 
Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o 
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circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El 
Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente 
posible. 

 
Art. 10: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 
 
Quien concurre a una Licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de este 
Pliego, y el sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus 
cláusulas, como asimismo de los lugares donde las obras deben ejecutarse, de sus 
condiciones, de los precios de los fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos 
nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento, 
naturaleza de los terrenos, agua de construcción, condiciones climáticas, etc. 
No se admitirán por ningún motivo reclamos posteriores que se funden en la falta absoluta o 
parcial de conocimiento o información, o en deficiencia de la que se tenga, o interpretación 
equivocada de la misma; tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala 
interpretación de las condiciones complementarias y especificaciones particulares y anexos, de 
los planos, y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, ninguna ley, 
reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ella tenga atingencia. 
 
Art. 11: VISITA DE OBRA 
 
Se exige que el Oferente visite e inspeccione la zona de obras y sus alrededores y obtenga por 
sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria 
a fin de preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las obras. Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.  
El Comitente suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar esas 
inspecciones, a condición de que el Oferente y su personal eximan al Comitente y su personal 
de toda responsabilidad por los daños a las personas y a los bienes que resulten de esa visita. 
La misma se deberá acordar al correo admsaavedra15@conicet.gov.ar hasta 24 hs de 
antelación de la fecha de cierre establecida en el artículo 3 del presente pliego. 
 
 
Capítulo 2 - Proponentes 
 
Art. 12: OFERENTES O  PROPONENTES 
 
Podrán ser proponentes únicamente las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de 
acuerdo con las leyes en vigencia y/o personas físicas, individuales o sociedades de hecho.  
La duración de la sociedad establecida en su Estatuto o Contrato Social, no podrá ser menor 
que el plazo que se fije para la ejecución de las obras y sus posibles prórrogas. 
 
Art .13: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA     
 
La capacidad técnica se establecerá: 
 

 Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente 

 Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos 
análogos a los licitados (mínimo tres). 

 Tener experiencia como contratista en la construcción de por lo menos 2 obras 
ejecutadas similares a la licitada (en superficie y complejidad) en los últimos cinco (5) 
años. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren en ejecución en más de un 
70%. 

 Referencias  de los trabajos realizados durante 2010-2014. 

 Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente. 

mailto:admsaavedra15@conicet.gov.ar
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La capacidad financiera se establecerá: 
 

 Presentación del Estado Contable de los últimos dos ejercicios, dictaminados por 
Contador Público independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda a la jurisdicción del proveedor. 

 
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del Comitente 
de los que aporten los mismos Proponentes o de información suministrada por 
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 
  
Asimismo deberán presentar toda otra documentación que a juicio del Comitente resulte 
conveniente. 
 
 Art .14: INHABILITACIÓN 
 
No podrán ser proponentes los comprendidos en los siguientes casos: 
 

a. Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueren sucesoras de sociedades 
sancionadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Estado del país de 
origen, cuando existieran indicios suficientes, por su gravedad, precisión y 
concordancia para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir 
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 

b. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal  y en las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para 
formar la voluntad social. 

c. Las Empresas en concurso, quiebra o liquidación. 
d. Las personas físicas que se encuentren en igual condición a los casos precedentes. 

Asimismo, no podrán ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén 
comprendidos en idénticas causales, salvo en caso de sociedades anónimas en que se 
hará extensivo sólo a los miembros del Directorio. 

e. Los condenados a cualquier clase de pena por delitos de falsedad, estafa o contra la 
propiedad. En caso de encontrarse procesado por dichos delitos la inhibición rige hasta 
el momento de absolución o sobreseimiento. 

f. Estar condenado por causa criminal. 
g. Encontrarse inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina y/o la entidad 

reguladora del país de origen. 
h. Las restricciones definidas en los apartados e y f no son aplicables a aquellos 

condenados que hubieran cumplido con la condena correspondiente. 
 
Art. 15: CONSTITUCION DE DOMICILIO  LEGAL 
 
Los proponentes deberán fijar domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
(incluyendo número de teléfono, fax y correo electrónico), aceptando la jurisdicción de la 
Justicia Ordinaria de los Tribunales Federales de Capital Federal. 
 
 
Capitulo 3 - Lugar y forma de presentación de las  propuestas. 
 
Art. 16: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACION. 
 
La propuesta se presentará en un único sobre. En ningún caso el sobre tendrá membrete, ni 
inscripción alguna que identifique al oferente, y llevará como única leyenda: 
 

 Licitación nro.1/2015 – IMHICIHU-CONICET 
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 Fecha y Hora de Cierre: lunes 22 de junio de 2015 a las 11:00 hs. 
 

El proponente deberá entregar el mismo por sí o por interpósita persona en el CONICET – 
Oficina de Coordinación Administrativa, Saavedra 15, hasta las 11:00 hs. del día 22  de Junio 
de  2015. 
El sobre deberá estar convenientemente cerrado conteniendo toda la documentación indicada 
en el Art. 17. 
La documentación a presentar  deberá estar encarpetada  y foliada desde el número 1 al que 
corresponda. La propuesta deberá  redactarse en idioma nacional y en pesos de curso legal de 
la República Argentina, no debiendo tener enmiendas,  raspaduras  ni testaduras que no 
hubieran sido salvadas, debiendo tener firmadas y selladas todas sus fojas  por el Proponente 
o su Representante Legal. 
Se podrá participar del acto público de apertura de sobres, el mismo 22 de Junio de 2015 a las 
11:10 hs, mismo lugar de entrega de sobres. 
 
Art. 17: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA  
 
El sobre a presentar contendrá un juego de hojas originales foliadas y debidamente firmadas 
por el proponente o el representante  legal, la siguiente documentación: 
 
1. Declaración de mantenimiento de oferta: En base a lo establecido en el Art.19 del 

presente pliego y la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta según lo 
indicado en el Art. 20 (Anexo II). 

2. Pliego de Bases y Condiciones, Anexos y  Especificaciones Técnicas, incluidas las 
comunicaciones y/o Circulares del Comitente, todo firmado y sellado por el Oferente o 
su Representante Legal. Además, los planos originales  provistos por el Comitente en 
el Pliego de Licitación. 

3. Nota fijando domicilio legal en CABA, República Argentina (indicando teléfono, fax y 
dirección electrónica si correspondiera), y aceptando la jurisdicción de la justicia 
ordinaria de los Tribunales Federales de la Capital Federal. 

4. Contrato Social y/o Estatutos y/o documentos relativos a la constitución o condición 
jurídica del oferente.  

5. Constancia de Inscripción en los impuestos municipales, provinciales y nacionales, 
adjuntando  copias  pago/presentación del impuesto al valor agregado (tres últimos 
períodos), Obligaciones Previsionales (tres últimos períodos), Impuesto a las 
Ganancias (último ejercicio).  

6. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra (Anexo I); y Recibo de 
visita de obra a Saavedra 15, emitida por la oficina de coordinación administrativa. 

7. Plan de trabajo y memoria descriptiva del desarrollo de los mismos.  
8. Carta de presentación  (Anexo III). 
9.  La propuesta económica para la obra completa. La que será en pesos de curso legal en 

la República Argentina de acuerdo al modelo de presentación de propuestas  (Anexo 
IV), la propuesta será con IVA incluido. La propuesta deberá  redactarse en idioma 
nacional y en pesos de curso legal de la República Argentina, no debiendo tener 
enmiendas,  raspaduras  ni testaduras que no hubieran sido salvadas, debiendo tener 
firmadas y selladas todas sus fojas  por el Proponente o su representante Legal.  

10.  Presupuesto detallado donde el Oferente cotizará los Precios Unitarios de cada Ítem, el 
Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único de su Oferta. La 
modalidad del contrato es Ajuste Alzado. 

11.  Recibo de entrega de la documentación licitatoria. 
12. Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente. 
13.  Antecedentes empresarios: 

 a- antigüedad de la firma en la actividad 
b- Trabajos análogos  a los licitados indicando fecha de ejecución 
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 c- Nómina de obras que tiene actualmente en ejecución con otros entes públicos y 
privados. Fecha de inicio y estimada terminación. 

d- Referencias  de los Comitentes para los que realizara trabajos. 
e- Referencias bancarias de las entidades con las que opera. 

 f- Declaración jurada manifestando no estar comprendido en las inhabilitaciones 
citadas en el Art. 14. 

 
14. Capacidad Financiera: 

- Presentación del Estado Contable de los últimos dos ejercicios, dictaminados por 
Contador Público independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda a la jurisdicción del proveedor. 

 
15. Capacidad técnica: 

- Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente 
- Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos 
análogos a los licitados. 
- Tener experiencia como contratista en la construcción de por lo menos 2 obras 
ejecutadas similares a la licitada (en superficie y complejidad) en los últimos cinco (5) 
años. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren en ejecución en más de un 
70%. Se considerarán obras similares a laboratorios y centros de salud.  

- Referencias  de los trabajos realizados durante 2010-2014. 
- Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente. 

 
16. Listado de equipos con que cuenta la empresa. 
17. Listado de los responsables de la empresa, indicando nombre y documento de 

identidad. 
18. Listado de subcontratistas respecto de los distintos rubros. 
19. Para el caso que la cotización supere los $50.000 (Pesos cincuenta mil), se deberá 

presentar el Certificado Fiscal  para contratar vigente. 
20- Listado de ART con  personal en relación de dependencia ACTUALIZADO.    
21-    Certificado de capacidad de contratación Anual emitido por el Registro Nacional de 

Constructores. 
 
Toda información suministrada por el Proponente a requerimiento del Comitente tendrá 
carácter de Declaración Jurada. 
  
Los proponentes deberán presentar a la Comisión Evaluadora toda otra documentación 
adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la información volcada en la propuesta. 

 
Art. 18: SISTEMA DE CONTRATACION 
 

Las obras se contratarán, por el sistema de “ajuste alzado, con presupuesto oficial detallado”. 
Por este sistema el oferente cotiza un precio único y global para la ejecución de la obra 
contratada, quien se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que 
haya establecido en su propuesta para terminarla totalmente y para que funcione de acuerdo al 
fin para que el fue proyectada, quedando entendido  que las certificaciones parciales son al 
solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en obra y 
el consignado en su oferta, salvo que las diferencias provengan de Adicionales debidamente 
autorizados. 
 
Art. 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
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Los Proponentes  están obligados a mantener su  oferta durante un lapso de  treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la Licitación mediante una garantía según 
art. 20. 
 
Art. 20: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos en el 
Artículo 19, mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el 
cinco por ciento (5%) del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita. 
 
Esta garantía podrá ser formalizada mediante: 
  

 Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por una compañía habilitada 
para operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a 
satisfacción del IMHICIHU. 

 

 Dinero en efectivo depositado en garantía en el Banco Francés sucursal 508 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Cuenta Corriente Nº 111/2 titular: IMHICIHU – Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. 

 
 

Art. 21: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA 
 
Al adjudicatario se le devolverá su garantía cuando esté perfeccionado el Contrato según lo 
indicado en el Art 31. Al resto de los oferentes se les devolverá la garantía dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la adjudicación. 
En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolución de los depósitos de garantía se 
operará a solicitud de los proponentes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al fallo 
final emitido por la Comisión Evaluadora. 
 
 
Art. 22: PERDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA 
 
El proponente que desistiera de su oferta antes de la extinción del plazo de validez estipulado 
en el artículo Art.19 o del establecido para la prórroga, perderá automáticamente la garantía de 
la propuesta. 
 
 
Capitulo 4 – Apertura y Evaluación de propuestas 
 
Art 23: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
 
En el día y hora fijados en el presente Pliego de Condiciones   (ó el día hábil siguiente, si el 
designado resultara no laborable), se procederá a la apertura de los sobres en acto público, en 
el orden de su recepción, en presencia de los funcionarios expresamente designados al efecto 
por el Comitente y el público que desee presenciar el acto. 
Los representantes de los proponentes deberán acreditar su personería mediante poderes 
otorgados en forma. 
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por 
correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la recepción de las propuestas, aún 
cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado y aún no se hubiera abierto ninguno de 
ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentación y aunque se justifique por el 
matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo. 
Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora del cierre de la Recepción de Ofertas 
anunciada, serán devueltas al oferente sin abrir. 
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Las ofertas presentadas se considerarán de propiedad exclusiva del Comitente, y no serán 
devueltas a los oferentes salvo el caso de arribo tardío. 
De todo lo actuado se labrará un Acta de Apertura en la que constará: 
 

 Nómina de propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura. 

 Observaciones efectuadas por los presentes.             

 Toda otra información que se estime de interés, importe de la oferta, garantía de 
mantenimiento de oferta (importe y forma). 

 
Todos los proponentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que 
deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos 
relacionados con este acto licitatorio. Se efectuarán en forma verbal y constarán en Acta, 
resolviéndose conjuntamente con la Licitación. Estas observaciones no tendrán carácter de 
impugnación formal y sólo serán tomadas en cuenta para el análisis de las ofertas. 
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por el funcionario del 
Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que 
deseen hacerlo. 
Una fotocopia certificada del Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del 
acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente. 
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. 
 
Art. 24: VISTA DE LOS ACTUADOS 
 
Efectuada la apertura de las propuestas, los oferentes podrán tomar vista durante dos (2) días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Podrán pedir copias a su 
propia costa. 
 
Art. 25: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
 

Será causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 14 del presente 
Pliego y la falta de documentación indicada en los  puntos 1, 9 y 10 del Art. 17 del presente 
Pliego, la cual es considerada imprescindible. En caso del punto 1 del Art 17, será desestimada 
la oferta, sin posibilidad de subsanación, si no se acompañare la garantía de mantenimiento de 
oferta o la misma no se encuentre constituida en forma debida o fuera insuficiente al monto 
requerido en el Art 20. 
Además, el Comitente rechazará toda propuesta en la que se compruebe: 
Que exista acuerdo tácito entre dos a más licitadores o conductores técnicos. 
Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen ofertas en forma 
separada. 
Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de 
empresas que formulen ofertas en forma separada. 
Que la propuesta económica no esté debidamente firmada por el oferente o sus 
representantes.   
Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente 
a los requisitos, es decir, si contuviera divergencias sustanciales o reservas con respecto a los 
plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, no se seguirá 
considerándola, dejando constancia de tal decisión y justificándola debidamente en el informe 
del análisis efectuado. 
Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergencias ni efectúe 
cambios del precio ofertado. 
Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca 
del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, hasta que se haya anunciado la 
preadjudicación del Contrato.  
 
Art. 26:   ACEPTACION DE LAS OFERTAS    
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El Comitente puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlas inconvenientes, 
sin que esto otorgue derecho a reclamo de ningún tipo de parte de los oferentes. Asimismo, 
podrá disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir vicios que así lo determinen. 
La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación. 
 

 
Art. 27:   LICITACION DESIERTA  
 

El Comitente a su solo juicio podrá declarar desierta la Licitación cuando las ofertas no sean a 
su juicio convenientes, en cuyo caso, los oferentes no tendrán derecho a reclamo económico 
alguno, salvo la devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
Asimismo, podrá rechazar todas las ofertas si son todas superiores al Presupuesto Oficial, en 
un porcentaje que así lo justifique. 
 
 
Art. 28: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  
 
Antes de proceder a la evaluación minuciosa de las Ofertas el Comitente determinará si cada 
una de ellas: 
 

 Cumple con los requisitos de elegibilidad. 

 Ha sido debidamente firmada. 

 Está acompañada de las garantías requeridas. 

 Se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos de la Licitación. 
 
Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones de la Licitación, si está de acuerdo con 
todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, sin ninguna 
desviación o reserva importante. 
Una desviación o reserva importante es aquella que: 
 

 Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad de la ejecución de las Obras. 

 Limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de Licitación, los 
derechos del Comitente o las Obligaciones del Oferente en virtud del contrato. 

 Cuya rectificación afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que 
hubieran presentado ofertas ajustadas substancialmente a las condiciones de la 
Licitación. 

 
La Comisión Evaluadora procederá al examen de las propuestas  y podrá requerir de los 
oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos 
formales que considere necesarios. La solicitud de aclarar y la respuesta se harán por escrito, 
debiendo los oferentes dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro de los 
tres (3) días hábiles. Si no se cumpliera en término, dicho pedido se dará por retirada la 
propuesta.   
 
Art. 29: DICTAMEN  
 

Dentro de los diez (10) días hábiles de tomadas las vistas indicadas en el Art. 24, la Comisión 
Evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las propuestas, el que constará en un 
acta. Cuando la complejidad lo requiera la Comisión Evaluadora podrá requerir al Comitente 
una prórroga. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. 
El dictamen se notificará a las empresas dentro de los dos (2) días hábiles de emitido.  
El menor precio de una oferta, no determina que ésa sea la propuesta ganadora, la Comisión 
Evaluadora se reserva el derecho de emitir dictamen, y adjudicar la obra a otra propuesta, que 
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no sea la correspondiente a la oferta de menor precio. Será obligación de esta Comisión 
explicar en el dictamen cuáles han sido las razones que han fundamentado su decisión.  
 
 
Art. 30: IMPUGNACION DEL DICTAMEN 
 
Los proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación pudiendo en ese lapso volver a tomar vista de las actuaciones. 
Junto con el escrito del reclamo y como requisito para la consideración del mismo deberá 
acompañar una garantía constituida a favor del Comitente por un monto en pesos equivalente 
al 2% de la propuesta presentada, la cual deberá ser formalizada mediante: 

 Dinero en efectivo depositado en garantía en el banco según datos del art. 20. 
 

Vencido el plazo para efectuar el reclamo y resueltos los que se hubieran presentado, el 
Comitente emitirá en acto la Adjudicación. 
Las impugnaciones presentadas serán resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
 
Art. 31: ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN 
 
Producido el dictamen de la comisión evaluadora  y cumplido los plazos establecidos en los Art. 
29 y 30, el Comitente comunicará el acto de adjudicación a todos los proponentes, en el 
domicilio que éstos hayan señalado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 
adjudicación. 
Una vez ocurrida dicha notificación, el Comitente no podrá ya adjudicar a otro o declarar 
desierta la Licitación, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando llegasen a su 
conocimiento hechos por él desconocidos al momento de la calificación preliminar, que 
pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario de cumplir el Contrato. 
El Contratista, en caso de que fuera Sociedad en formación, deberá cumplimentar su 
constitución en Sociedad Comercial regular dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de Adjudicación. 
El contrato queda perfeccionado mediante la notificación de la adjudicación y aceptación de la 
misma por parte del adjudicatario. 
 
Art. 32: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá afianzar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente al 
5% del total cotizado, este depósito de garantía podrá ser realizado a través de una Fianza 
mediante póliza de seguro de caución, extendida por una compañía habilitada para operar en 
la Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación con carácter de Fiador Solidario 
y principal pagador, a satisfacción del Comitente. 
Esta garantía se hará efectiva al momento que quede perfeccionado el contrato y mantendrá su 
vigencia hasta que se produzca la recepción definitiva. 
 
Art. 33: FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 
Una vez cumplimentados los plazos establecidos de lo dispuesto en los Art. 29 y 30 y notificado 
el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá comparecer para suscribir el Contrato ante el 
Comitente dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la notificación. Los sellados que 
pudieran corresponder serán por cuenta del adjudicatario. 
 
Art. 34: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA 
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La Empresa deberá presentar en cada rubro que sea subcontratado, un listado de 
subcontratistas, quedando a juicio de la Dirección de obra la posibilidad de vetar alguno de 
ellos debido a sus antecedentes o experiencia propia de la Dirección de Obra con los mismos. 
Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas partes suscribirán, 
sin que el orden de enunciación represente prelación de unos sobre otros lo cual fuera indicado 
en el Art. 6: 

 Contrato de Locación de Obra 

 Presente Pliego 

 Planos y Planillas de Licitación (aquéllos presentados al momento de la oferta) 

 Especificaciones Técnicas de la Obra 

 Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación 
que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha 
de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos 

 Memoria descriptiva  

 Oferta 

 Acta de Adjudicación 

 Plan de Trabajo 
 
Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a 
continuación: 

 Acta de iniciación de los trabajos. 

 Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Dirección de Obra y los restantes 
registros y libros. 

 Planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución 
de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél. 

 Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente 

 Otros comprobantes, planos y elementos que el Comitente considere apropiado 
agregar. 
 

 
 
Capitulo 5 – Anticipo - Medición, Certificación y Pago. Fondo de Reparo/Seguro de 
caución. 
  
Art. 35: ANTICIPO 
 

Se entregará un anticipo cuyo monto máximo será de 20 %. 
El comitente solicitará las garantías que considere conveniente como resguardo del presente 
pago anticipado. Estas garantías podrán ser formalizadas mediante Fianza mediante póliza de 
seguro de caución, extendida por una compañía habilitada para operar en la Argentina por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación con carácter de Fiador Solidario y principal pagador, 
a satisfacción del Comitente. 
  
El anticipo deberá ser utilizado en un 80% (ochenta por ciento) para la compra de materiales de 
la obra, debiendo entregarse las copias de las facturas a la Dirección de Obra. Si el Contratista 
no cumpliera con este requerimiento, el comitente tendrá derecho a negar futuros anticipos, 
hasta tanto de cumplimiento a éste.  
 
Art. 36: PAGOS  
 

Los pagos se realizarán quincenalmente, abonando los certificados correspondientes 
debidamente conformados de avance de obra, deduciendo el porcentaje otorgado como 
anticipo indicado en el artículo 35. 
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La factura deberá ir a nombre del IMHICIHU (30-70969349-9) y se entregará en la Oficina de 
Coordinación Administrativa Saavedra 15. El pago se realizará con cheque –no a la orden- o 
transferencia bancaria a la cuenta del CONTRATISTA.  
Las facturas deben ser B o C, de curso legal y respetar todas las normas de AFIP vigentes. 
 
 
Art. 37: FONDO DE REPARO 
 
Retención del 5% que el Comitente practica al Contratista en cada certificación para garantizar 
reparaciones ante vicios ocultos o reparaciones que surjan durante el periodo de garantía. 
A pedido del Contratista, podrá reemplazarse este depósito o retención mediante una póliza de 
seguro de caución, extendida por una compañía reconocida por la Superintendencia de 
seguros de la Nación y a Satisfacción del Comitente. 
 
 
Art. 38: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO/SEGURO DE CAUCION 
 
Realizada la recepción definitiva de los trabajos sin observaciones por parte del comitente, se 
procederá a devolver al Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles el importe por el que se 
halle constituido el Fondo de Reparo/Seguro de Caución. 
 
Art. 39: VARIACIONES DE COSTOS 
 
No se contemplan. 
 
 
Capitulo 6 - Ejecución de las Obras 
 
Art. 40: PLAZO  DE  EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución de la obra motivo de la presente Licitación fíjase un plazo de 65 días 
(sesenta y cinco DIAS) corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras, el 
que no podrá ser variado por el oferente. 
Durante el plazo de Ejecución de la Obra se exigirá que todos los rubros  e ítems registren un 
avance físico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido  en el Plan de Trabajo, no 
siendo aceptable ningún tipo de atraso, salvo que éste estuviera justificado en forma 
satisfactoria a solo juicio del Comitente. 
 
Art. 41: ACTA DE INICIACIÓN  
 

El Contratista no podrá iniciar los  trabajos  sin expresa  autorización del Comitente. Esta se 
instrumentará mediante el Acta de iniciación de Obras, que se librará por duplicado con entrega 
de un ejemplar al contratista, en la que se indicará: 
 
Lugar y fecha del Acta. 
Motivo.  
Nombre de los intervinientes (profesional representante técnico, etc). 
Copia contrato ART. 
Cualquier otro antecedente que las partes consideren oportuno. 
 
Art. 42: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
 

Las relaciones entre la Autoridad de Control y el contratista se mantendrán por medio de 
Órdenes de Servicio. Para las mismas se llevará el Libro de Órdenes de Servicio.      
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No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones que las de la Autoridad de Control al 
Contratista, que las efectuadas por medio del citado registro.  
 
Art. 43: RECEPCION PROVISORIA 
 

Terminados la totalidad de los trabajos  se confeccionará el Acta de Recepción Provisoria de la 
Obra. 
 
Art. 44: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 
 

Entre la Recepción Provisoria y la Definitiva correrá el plazo de conservación y garantía el cual 
será de sesenta 60 días corridos contados a partir de la fecha del Acta de recepción Provisoria. 
Durante este plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos 
que se detectaran, así como la conservación y limpieza de las obras y de las reparaciones 
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente 
de los trabajos, exceptuándose de esta obligación los efectos resultantes del uso indebido de 
las obras. 
Se aclara que la responsabilidad profesional para subsanar eventuales vicios ocultos de esta 
obra, rige los 10 años de garantía estipulados por el artículo 1646 del Código Civil. 
  
Art. 45: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA 
 
Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de 
Reparo  se efectuará la Liquidación final  de la obra. 
Esta liquidación se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada 
ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que 
pudieran contener los certificados mensuales. 
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el 
Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales. 
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se 
incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que 
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual 
entre el Comitente y el Contratista. 
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de liquidación 
definitiva para la ejecución de la obra contratada. 
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro  
de los 5 días hábiles, a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. 
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en 
el término de diez (10) días hábiles. Vencido ese término, se procederá a afectar el Fondo de 
Reparo. De no resultar suficiente para cubrir la deuda, el Comitente procederá al cobro de la 
misma por la vía legal que corresponda. 
 
Art. 46: RECEPCION DEFINITIVA 
 
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción 
Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria, previa 
comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las 
instalaciones especiales.   
Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente, será requisito indispensable 
que se encuentre terminada y verificada por el director de obra, la liquidación final de la obra. 
La aprobación de esta liquidación por autoridad competente del Comitente podrá hacerse en el 
mismo acto que la aprobación de la Recepción Definitiva. 
Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación necesarios, previa 
intimación y vencido el término que se establezca, el Comitente procederá a recibir la obra de 
oficio y determinará la proporción en que se afectarán las garantías y créditos pendientes. 
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De las Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada. 
 
 
Capítulo 7 – Obligaciones del Contratista 
 
Art. 47: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
El contratista dará cumplimiento a las leyes argentinas, ordenanzas y reglamentos que rigen la 
ejecución de las obras y realizará los trámites que impongan las autoridades competentes en la 
órbita de su actividad. 
 
Art. 48: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
 
El Contratista realizará las construcciones provisorias que fueran indispensables para la 
ejecución de las obras, tales como depósitos,  baños y andamios, los que se dispondrán de 
manera tal que correspondan a sus fines y se mantendrán en condiciones de higiene. Todas 
las construcciones provisorias deberán cumplir con todas las normas vigentes. 
 
Art. 49: PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
La Contratista sólo se servirá del personal competente en sus respectivas tareas y designado 
en suficiente número, para que las obras se ejecuten de acuerdo al Plan de Trabajo en forma 
regular y óptima; la totalidad del personal estará a cargo del Contratista, quien asume la 
responsabilidad de empleador, dando cumplimiento a todas las obligaciones laborales y 
previsionales establecidas en las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales.  
En el caso de contratar personal extranjero que trabaje en la República Argentina, el 
Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de la legislación que le concierne. Será el 
Contratista igualmente responsable de la correcta indumentaria y aseo del personal a su cargo, 
como así también de las condiciones de trabajo y seguridad. 
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, el Comitente podrá solicitar el 
retiro del servicio y/o sanción para todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, 
falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la marcha de los trabajos. 
Frente a una falta grave y que se verifique en circunstancia de excepción, la Autoridad de 
Control podrá ordenar el retiro inmediato del servicio del personal que la haya provocado. Lo 
expuesto lo es sin perjuicio de las sanciones que pueden corresponder al Contratista por el 
hecho de su dependiente. 
El Contratista o Empresa que subcontrate deberá estar inscripto en el Registro Nacional de la 
Industria de la Construcción. El Contratista deberá mantenerse al día, con la única tolerancia 
que admiten las leyes respectivas, el pago al personal empleado en las obras, abonando 
íntegramente los salarios estipulados y dando cumplimiento a todas las disposiciones legales 
relativas al personal que tenga relación de dependencia directa con el Contratista. 
 
Art. 50: SALARIOS Y LEYES SOCIALES 
 
El Contratista deberá dar pleno cumplimiento a todas las Leyes Laborales aplicables y de 
Seguridad Social, debiendo exhibir a la Autoridad de Control los correspondientes recibos de 
jornales y comprobantes de pago de las Leyes Sociales cada vez que le sean requeridos. 
  
Art. 51: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la presente Licitación y 
todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro, no pudiendo aducir 
desconocimiento de las mismas.  
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El Contratista deberá tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Señalización y 
Tránsito para que desde la firma del Acta de Iniciación y hasta la Recepción Provisoria 
proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas (luces, vallas, guardas, 
señales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o 
requerido por la Autoridad de Control o por cualquier autoridad debidamente constituida, para  
la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de la población, de los 
dependientes del Contratista y del Comitente. 
El Contratista adoptará toda medida razonable y suficiente para la protección de las personas 
en la obra y lindante a ella.  
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley  19.587, del 
Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular, deberá observar todas las 
disposiciones de la resolución 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Salud y 
Seguridad en la construcción” y aquellas que en el futuro las complementen o sustituyan. 
Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario de trabajo, 
independientemente de las tareas que realice. El personal de conducción de vehículos deberá 
usar casco cuando descienda de los mismos. Igualmente todo el personal deberá contar con 
botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La 
empresa Contratista deberá cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos 
necesarios.  
 

Para los trabajos que lo requiera, con motivo de proteger la vida y los bienes, el contratista 

dispondrá de los equipos extintores de incendio que se requieran según la exposición a riesgo. 

En caso de disponer en obra de productos peligrosos, corrosivos, explosivos o inflamables 
deberá almacenarlos en lugar seguro dispuesto a tal fin con las identificaciones suficientes y las 
medidas de seguridad acordes. En obra se podrá disponer de las cantidades necesarias para 
los trabajos diarios. Será exclusiva responsabilidad del contratista contar con las autorizaciones 
para su traslado, almacenamiento y manipulación que exija la normativa. 

El Contratista se obliga a disponer en obra de los equipos de protección personal suficientes 
para su personal y reemplazos que debiera realizar. Todo equipo de seguridad personal debe 
estar apto para su función.  

El Contratista se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquin con los medicamentos y 
útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias 
que puedan ocurrir a su personal. 

El Contratista en caso de subcontratar trabajos, en adelante subcontratistas, extenderá estas 
obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las leyes y normativas, a sus 
subcontratistas, respondiendo ante el comitente y los organismos de control por ellos como si 
fueran sus propios empleados. 

 

Seguros 

Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su personal y 
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece 
la legislación citada. 

El contratista se compromete a dar comunicación fehaciente inmediata de todo incidente que 
pudiera obligar al Comitente.  

El contratista se obliga a mantener al comitente indemne por sus actos u omisiones ejecutados 
durante existencia de este contrato, por daños a cosas de terceros o lesiones a terceros, sean 
o no parte de este contrato, de sus empleados, contratistas, por multas, sanciones y 
apercibimientos. 

El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, y durante esta 
mensualmente, pólizas de seguros extendidas por Compañías de Seguros habilitadas para 
operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación y aceptadas por el 
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Comitente, y la documentación respaldatoria que seguidamente se exige, y toda aquella que el 
comitente crea conveniente para mantener su indemnidad. 

Se aceptarán únicamente pólizas con textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación. 

En caso de que la Superintendencia de Seguros de la Nación inhabilite a la Aseguradora a 

emitir pólizas por el tiempo que sea o retire su habilitación, el contratista y/o subcontratistas 

deberán reemplazar todas las pólizas afectadas, a su entero costo, en un plazo que no podrá 
exceder los 7 días corridos. 

Las fechas, plazos y lugares de entrega de la documentación referente a seguros serán 
establecidos y comunicados por el comitente antes del inicio de la obra.   

Todas las demoras de los trabajos contratados por incumplimiento de la presentación de la 
documentación requerida en este punto está sujeta a las penalidades establecidas en este 
contrato. 
 
Los certificados de cobertura que se requieren deberán tener vigencia no menor a 30 días, en 
caso de trabajos que requieran periodos menores a 30 días los certificados deberán indicar una 
vigencia no menor a este periodo. 
 
No se reconocerá como valida toda documentación emitidas por productores de seguros y 
agentes institorios. Solo se aceptará documentación emitida por la Aseguradora. 
En caso de coberturas que deban ser subscriptas en el extranjero por no otorgarse en la 
República Argentina por Aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, se deberá solicitar la aceptación del comitente antes de su contratación. El contratista 
se obliga a entregar al comitente toda la documentación que requiera en el idioma original de la 
poliza y traducido al castellano por traductor público matriculado, a su entero costo. 
 

1. Riesgos del Trabajo (ART) 

 Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la 
Aseguradora, con la nómina del personal afectado a la obra. 

 Declaración de Obra presentado a la ART 

 Plan de Seguridad presentado a la ART 

 Cartelería de la ART para colocar en obra con Teléfono de emergencias médicas. 
 

2. Seguro de Vida Obligatorio – Decreto Ley 1657/74 

 Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la 
Aseguradora, con la nómina del personal afectado a la obra. 

 Ultimo Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago. 
 
3. Accidentes Personales 

Todas aquellas personas que no están alcanzadas con la obligación de la Ley de Riesgos 
de Trabajo, para realizar cualquier tarea en obra deberán presentar: 

 Una póliza con una suma no menor a $ 250.000.- por fallecimiento accidental, $ 
250.000.- por invalidez y $ 30.000.- para asistencia Médica Farmacéutica. 

 Certificado de cobertura con nómina o constancias de pago emitidos exclusivamente 
con la compañía Aseguradora. 

 La Póliza, endoso y/o certificado deberán indicar claramente la actividad que realiza 
en obra y la altura máxima que ampara la misma. 

 En ningún caso se aceptara póliza, endoso y/o certificado de cobertura que designe 
como Beneficiario al comiteinte, al CONICET o cualquiera de sus instituciones 
vinculadas. 

 Cláusula de No repetición a favor de los entes que se indican:  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
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El contratista se obliga a extender estas obligaciones a los subcontratistas que de él dependan. 
 
El Comitente podrá modificar las Sumas Aseguradas mencionadas como mínimas durante el 
transcurso de la Obra y la documentación requerida, según los trabajos que se deban realizar. 
Esta modificación será por comunicación fehaciente autorizada por el funcionario del comitente 
responsable de obra y aceptación del Departamento de Infraestructura del CONICET. 
 

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Autoridad de Control por no 
cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la 
Contratista anulando la certificación del ítem en dicha quincena, sin perjuicio de las multas que 
por esa u otra razón pueda aplicar la Dirección de Obra. 

Cuando la Autoridad de Control detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de la 
vestimenta y/o equipamiento adecuado y/o sin contar con las coberturas de seguros requeridas 
y/o en estado que pueda poner en riesgo su vida y la de otros exigirá el retiro del mismo y si el 
hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo a costo exclusivo del 
contratista.  
 
Art. 52: LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de trabajo. 
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Dirección 
de Obra impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a 
las órdenes recibidas se hará pasible a la aplicación de una multa de hasta un cinco por mil 
(5/1000) del monto contractual  por cada día, sin perjuicio del derecho del Comitente de 
disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde 
se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares 
estructuras del obrador, movilizando y cargando los restos de materiales, piedras, maderas, 
etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Autoridad de Control. Sin 
este requisito no se considerará terminada la obra.  
La Autoridad de Control exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta 
de Recepción Provisoria mientras que en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado 
debido cumplimiento a la presente disposición. Todos los gastos que demanden el 
cumplimiento de las precedentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Art. 53: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCIÓN 
 

Serán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los tributos, impuestos, 
tasas, etc. Nacionales o Provinciales y/o concesionados o a concesionar, creados o por 
crearse, que graven la ejecución de la obra y/u otras actividades principales y complementarias 
al objeto de la obra, salvo  aquéllos que específicamente se encuentren exceptuados en este 
pliego. 
 
 
Capitulo 8 – Recision. 
 
 Art. 54: QUIEBRA, LIQUIDACION SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL  
 
La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores deI Contratista 
producirá, de pleno derecho, la rescisión del Contrato. 
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Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de auto de quiebra, 
liquidación sin quiebra, o declaración de concurso podrá el Comitente aceptar que otra persona 
propuesta por los acreedores a través de la Sindicatura, inscripto en la especialidad 
correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del Contrato en iguales 
condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de 
la obra y haga efectivas iguales garantías que el Contratista interdicto. 
 
Art. 55: RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA 
 
En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del Contratista, y siempre que los trabajos no 
fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir el contrato si dentro del plazo de cuarenta y 
cinco (45) días corridos sus representantes legales o herederos, según corresponda, no lo 
tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre 
que a juicio del Comitente tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad 
técnico-financieras para el cumplimiento del mismo.  
En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir el contrato en 
cualquier  momento. 
Declarada la rescisión por muerte o incapacidad, el Comitente abonará a la sucesión o curador 
lo que se le adeude. 
 
Art. 56: RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA 
 
El Comitente tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:  

- Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o 
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

- Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las 
bases de la Licitación, para la iniciación de las obras. 

- Cuando el Contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las 
obras en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en 
los plazos de trabajo, y a juicio del  Comitente no puedan terminarse en los 
plazos estipulados. 

- Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 
- Cuando el Contratista transfiera todo o en parte su contrato, con otro para la 

construcción o subcontrate sin previa autorización del Comitente. 
- Cuando el Contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada 

por un término de siete (7) días en más de tres (3) ocasiones o por un período 
único mayor a treinta (30) días. 

- En los casos contemplados en los puntos c y f el Comitente deberá intimar al 
Contratista. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá determinar la 
declaración de la caducidad del Contrato por decisión unilateral del Comitente. Sin perjuicio de 
lo establecido en otras cláusulas, procederá la rescisión por incumplimiento en los siguientes 
casos: 
 

a-  Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal 
propio y/o del Comitente e Inspección Técnica.  

b-  Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de la Obra.  
c-  Por inobservancia, reticencia y ocultamiento de información referida a la Obra 

que obstruyera el ejercicio de las atribuciones conferidas por el presente Pliego 
al Comitente e Inspección Técnica.  

d-  Por abandono de la obra.  
e-  Por transferencia de la obra. 
f-  Por no haber constituido los seguros pertinentes a la ejecución de obra. 
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Art. 57: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA DEL 
CONTRATISTA 
 
Resuelta la rescisión del Contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la 
misma tendrá las siguientes consecuencias: 
El Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato 
que éste celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de éstas por 
administración. 
El Comitente tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional sin aumento de 
ninguna especie, los bienes de trabajo y materiales necesarios para la continuación de la obra. 
Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista incurso en dolo, fraude 
o grave negligencia perderá el depósito y retenciones en garantía. Asimismo se  promoverá su 
suspensión en el padrón de proveedores del estado. 
 
 Art. 58: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE 
 
El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos:  
Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos, emisión de la 
orden de iniciación de la obra o realización del replanteo. 
Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan las condiciones y 
porcentaje obligatorio en el establecido. 
Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la obra por un 
período continuo de más de noventa (90) días hábiles. 
Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajo, en 
más de un 50%  como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la 
entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido 
contractualmente. 
Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, injustificadamente.  
En todos los casos, el Contratista intimará previamente al Comitente para que en el término de 
treinta (30) días corridos, normalice la situación. Vencido este término sin que se haya 
normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la rescisión del 
Contrato por culpa de éste, quien deberá pronunciarse dentro del término de diez (10) días 
corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se 
entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá acceder a las acciones que 
correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta rescisión serán: 
Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes 
que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales. 
Certificación final de los trabajos recibidos. 
Devolución o cancelación del Fondo de Reparo, en la medida que no resulten afectados, una 
vez concretada la Recepción Definitiva. 
Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, 
excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción Provisoria de la obra. 
 
Art. 59: RESCISION POR MUTUO ACUERDO 
 
Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.  
Los efectos de esta rescisión serán los siguientes: 

- Ocupación y Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre 
y posterior Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía. 

- Devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello 
es posible y transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido cinco 
(5) años desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y 
siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el 
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Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán 
del Fondo de Reparo. 

- Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 
- Cálculo de la utilización del Anticipo en base a las facturas de materiales 

presentadas hasta el momento, según lo especificado en el Art. 35, hasta el 
momento de producirse la rescisión, y devolución del mismo en el caso  de 
verificarse su no utilización hasta el momento de producirse la rescisión. 

- El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y 
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución 
de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en  
los mismos. 

- No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni 
daño emergente como consecuencia de la rescisión. 

 
Art. 60: TOMA DE POSESION DE LA OBRA 
 
Cuando se produzca la rescisión por las causas estipuladas en el Art. 55, diligenciada la 
notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la 
paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, formalizando el 
Acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente.  
A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere 
contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la documentación y 
antecedentes que le sean exigidos. 
Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una medición 
de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de Recepción Provisoria, 
dejándose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecución u otros motivos, los que 
podrán ser demolidos con cargo al Contratista. 
 
 
Art. 61: INVENTARIO Y AVALÚO 
 
Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y 
bienes, a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El Comitente 
citará para ello al Contratista y si éste o su representante no concurrieran, el primero lo podrá 
realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del acta que se labre. 
El avalúo se realizará por acuerdo de partes. 
 
Art. 62: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
 
Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados 
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de 
trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e 
indispensables para la obra. 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le 
señale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran recibidos, tanto terminados 
como inconclusos, materiales y elementos aceptados a preciso de valúo, constituirá un crédito 
a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, 
cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta 
la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de 
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o mala ejecución de los 
trabajos hechos por el Contratista. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que 
por ese concepto resulte. 
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Capitulo 9 – Multas. 
 
Art. 63: MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista se hará pasible por demora en la terminación del trabajo, imputables al mismo, 
de una multa diaria calculada mediante las siguientes fórmulas. 
Demora que no exceda la cuarta parte del plazo contractual 
 
M= 0.10  C/P 
 
Cuando haya excedido el período anterior 
M= 0.30 C/P 
 
M. importe de la multa a aplicarse por día corrido 
C. monto de la obra 
P  plazo  de la obra 
 
Los montos resultantes serán acumulativos. 
 
Capitulo 10 – Listado de Cantidades. 

 

      



DESCRIPCION UNID. CANT.

1 RETIROS Y DEMOLIICONES

1,1 Desmonte de 2 (dos) inodoros del baño de mujeres según anexo n°2. unid. 2

1,2 Desmonte de los 2 (dos) inodoros del baño de hombres según anexo n°2. unid. 2

1,3 Desmonte y retiro de 2 (dos) mingitorios según anexo n°2. gl 2

1,4 Desmonte y retiro de los cubículos del baño de mujeres según anexo n°2. gl 1

1,5 Desmonte y retiro de los cubículos del baño de hombres según anexo n°2. gl 1

1,6 Desmonte y retiro de divisores de mingitorios del baño de hombres según anexo n°2. unid. 2

1,7 Desmonte de tabique divisorio entre baño de mujeres y cocina según anexo n°2 ml 2,45

1,8
Desmonte y retiro de los mosaicos del actual baño de hombres, tanto del piso

como de los muros, según anexo n°2. 
m2 37

1,9
Desmonte y retiro de los mosaicos del actual baño de mujeres y cocina, tanto del piso

como de los muros, según anexo n°2. 
m2 48

1,10
Desmonte de mesada con de sus respectivas piletas y griferías, del actual baño de mujeres según 

anexo n°2.
gl 1

1,11
Desmonte de mesada con sus respectivas piletas y griferías, del actual baño de hombres según 

anexo n°2. 
gl 1

1,12
Desmonte de mesada con sus respectiva pileta, grifería,  anafe y bajo mesada, de la actual cocina 

según anexo n°2.
gl 1

1,13
Desmonte y retiro de 4 (cuatro) depósitos de inodoro con su correspondiente sistema de 

accionamiento (flotador, botón, tapa, etc.) según anexo n°2.
gl 4

1,14 Desmonte y retiro de 2 (dos) depósitos para mingitorios según anexo n°2 gl 2

1,15 Desmonte y retiro de artefactos de iluminación. unid. 3

1,16 Desmonte y retiro de cajas de tomas y llaves de accionamiento de luminarias. gl 1

1,17 Desmonte y retiro de toda instalación que se encuentre en desuso, para la nueva obra. gl 1

1,18
Desmonte y retiro de 4 (cuatro) ventanas: 2 (dos) en el baño de mujeres , 1 (una) en el baño de 

hombres y 1 (una) en cocina según anexo n°2.
gl 4

1,19

Desmonte y retiro de puerta (con su correspondiente marco y herrajes) del actual baño de 

hombres y continuación de pared para luego realizar modificaciones según anexo n°2. Ver anexo 

n°4 sobre colocación de nuevas puertas. 

gl 1

1,20
Desmonte de muro para vano de nuevas ventanas en cocina y baño de mujeres quedando a 1,20 

m del suelo. Según anexo n°8.
gl 1

2 ALBAÑILERIA 

2,1
Se deberá acondicionar y reparar todos los sectores que se hayan visto afectados por el retiro de 

instalaciones sanitarias o tabiques divisores.
gl 1

2,2

Ejecución de contrapiso y carpeta en futuros baños y cocina (según anexo n°4), se deberá evitar 

todo tipo de irregularidad, dejando toda la superficie preparada y uniforme en toda su extensión 

para recibir el revestimiento cerámico (nuevo). También se deberá verificar, establecer y 

ejecutar en todos los locales, el espesor necesario del contrapiso, y asegurar el perfecto 

empotramiento de todas las piezas que irán ubicadas en este (caños, piletas de piso, dispositivos 

cloacales, etc.). Las pendientes de las cañerías deberán verificar. 

m2 24

2,3
Se deberá hacer el canaleteado para todas las instalaciones: sanitarias, eléctricas y de gas según 

lo muestran los distintos anexos.
gl 1

ALBAÑILERIA - BAÑOS

2,4

Provisión y ejecución de tabique divisorio entre futuro baño de hombres y futuro baño de 

mujeres de ladrillo hueco 8x18x33 con revoques fino y grueso, según marcado en anexo n°4. 

Dejándolas totalmente en condiciones y uniformes en toda su extensión, para ser pintado y/o 

recibir revestimiento cerámico nuevo. Se deberán colocar varillas del 6 cada 3 hiladas. 

m2 14



DESCRIPCION UNID. CANT.

2,5

Provisión y ejecución de cierre de puerta vaivén con ladrillo hueco 8x18x33 para el sellado de 

puerta vaivén retirada del baño de hombres, deberá contar con revoque grueso y fino, dejando la 

superficie preparada y uniforme para pintar. Según anexo n°4.

m2 5

2,6
Ejecución de encuadrado de nuevas puertas de baños (según anexo n°4) dejando la pared lista 

para su nueva colocación con entorno de ladillo hueco de 8x18x33
unid. 2

2,7

Provisión, colocación y ejecución de cierre de los depósitos del baño de hombres con

ladrillo hueco 8x18x33, revoques grueso y fino, dejando preparada la superficie la colocación de 

nuevos cerámicos. Cantidad de depósitos: 2 (dos). Según anexo n°4.

unid. 2

2,8
Provisión y colocación de 2 (dos) pares de rejas de ventilación (20x20) en cada baño según 

anexo n°4. Se deberán colocar por dentro y por fuera. 
unid. 4

2,9
Provisión y colocación de perfil doble T metálico sobre nuevas puertas de baño (según anexo 

n°4) 
gl 1

2,10 Ejecutar revoques fino y grueso en todas las paredes afectadas. m2 27

2,11

Todos los encuentros de pisos de locales diferentes se resolverán con solías. Esta tendrá las 

dimensiones totales del vano que salvan. Si el encuentro corresponde a solados de distintas 

características será la Inspección de Obra la que determine el tipo de solía a colocar.

unid. 2

ALBAÑILERIA - COCINA

2,12
Ejecución de encuadrado de nuevas ventanas de baños y cocina (según anexo n°4 y 7) dejando la 

pared lista para su nueva colocación con entorno de ladillo hueco de 8x18x33
unid. 4

2,13

Provisión, colocación y ejecución de cierre de los depósitos del baño de mujeres con

ladrillo hueco 8x18x33, revoques grueso y fino, dejando preparada la superficie la colocación

de nuevos cerámicos. Cantidad de depósitos: 2 (dos). Según anexo n°4.

unid. 2

2,14 Ejecutar revoques fino y grueso en todas las paredes afectadas. m2 16

2,15
Provisión y colocación de 2 (dos) pares de rejas de ventilación en cocina según anexo n°4. Se 

deberán colocar por dentro y por fuera. 
unid. 4

2,16

Todos los encuentros de pisos de locales diferentes se resolverán con solías. Esta tendrá las 

dimensiones totales del vano que salvan. Si el encuentro corresponde a solados de distintas 

características será la Inspección de Obra la que determine el tipo de solía a colocar.

unid. 1

3 CARPINTERIA Y HERRERIA

CARPINTERIA Y HERRERIA - BAÑOS

3,1

Provisión y colocación de 1 (una) ventana nueva de aluminio tipo banderolas, según anexo

n°4. Se proveerán con vidrio martele 3+3 de seguridad y sus correspondientes, herrajes, para 

entorno de ladrillo. Para futuro baño de hombres

unid. 1

3,2

Provisión y colocación de 2 (dos) puertas batientes para entorno de ladrillo hueco de 8x18x33 de 

70 cmts. y las mismas contaran con sus correspondientes, herrajes, etc.

Herrajes: las puertas placa deberán contar con cerraduras, picaporte y bocallave.
unid. 2

CARPINTERIA Y HERRERIA - COCINA

3,3

Provisión y colocación de 3 (tres) ventanas de aluminio tipo guillotina de 1,18 x 1,45 (aprox.) 

para vanos en cocina según anexo n°4. Ver detalle de ventana en anexo n°7. (paño superior debe 

ser fijo). Con vidrios transparentes 3+3 de seguridad.

unid. 3

4 CERÁMICAS

CERÁMICAS - BAÑOS



DESCRIPCION UNID. CANT.

4,1

Provisión y colocación de cerámicos, para las paredes perimetrales del futuro baño de

mujeres hasta la altura del dintel de nuevas puertas. Marca: Cerro negro. Modelo: Cronos tiza y 

arena 30x30. Ítem según anexo n°3.

m2 25

4,2

Provisión y colocación de cerámicos, para paredes perimetrales del futuro baño de

hombres hasta la altura del dintel de nuevas puertas. Marca: Cerro negro. Modelo: Cronos tiza y 

arena 30x30. Ítem según anexo n°3.

m2 17

4,3

Provisión y colocación de cerámicos para el piso y zócalos del futuro baño de hombres y futuro 

baño de mujeres, según anexo 4. Marca: Cerro negro. Modelo: Cronos tiza y arena 30x30. Toda 

la superficie deberá ser uniforme, en toda su extensión. Contar con la cantidad necesaria de 

adhesivo para cerámicas requerida con el fin de evitar futuros quiebres y con la pastina de unión, 

acorde al color de la cerámica elegida.

m2 10

4,4
Provisión y colocación de guarda canto para cerámicas de aluminio en donde sea necesario. 

Tanto en esquinas como en friso de cerámicas.  
gl 1

CERÁMICAS - COCINA

4,5

Provisión y colocación de cerámicos, para las paredes perimetrales del futura cocina

hasta la altura del dintel de puertas. Marca: Cerro negro. Modelo: Cronos tiza y arena 30x30. 

Ítem según anexo n°3.

m2 40

4,6

Provisión y colocación de cerámicos para el piso y zócalos del futura cocina, según anexo 4. 

Marca: Cerro negro. Modelo: Cronos tiza y arena 30x30. Toda la superficie deberá ser uniforme, 

en toda su extensión. Contar con la cantidad necesaria de adhesivo para cerámicas requerida con 

el fin de evitar futuros quiebres y con la pastina de unión, acorde al color de la cerámica elegida.

m2 14

4,7
Provisión y colocación de guarda canto para cerámicas de aluminio en donde sea necesario. 

Tanto en esquinas como en friso de cerámicas.  
gl 1

5 TABIQUES - BAÑOS

5,1

Provisión y montaje de tabiques divisorios para tres (3) cubículos de baños, con su

correspondiente estructura, puertas y herrajes (bisagras, manija con traba para cierre, etc.). 

Estructura de aluminio y paneles de melanina (color y altura de los cubículos, a definir). Según 

anexo n° 4.

gl 1

6 PINTURA

PINTURA - BAÑOS

6,1
Preparación de superficies a pintar dejándolas totalmente en condiciones y uniformes en toda su 

extensión. Se pintarán baños solamente baños de hombres y mujeres según anexo n° 4.
m2 27

6,2
Reparación de todas las paredes y techos a pintarse con enduído y/o yeso de baños de hombres y 

mujeres según anexo n°4
gl 1

6,3 Una vez hecha la reparación, se procederá al lijado de todas las superficies a pintar. gl 1

6,4

Provisión y ejecución de pintura: 1 (una) mano de fijador y 3 (tres) manos, o las que fueran 

necesarias, de látex lavable. Marca: Alba / Sherwin Williams para todas las paredes, vigas y 

columnas. Color a elección. De los baños de mujeres y hombres según anexo n°4

m2 27

6,5

Provisión y ejecución de pintura: 1 (una) mano de fijador y 3 (tres) manos, o las que fueran 

necesarias de látex lavable. Marca: Alba / Sherwin Williams para todos los cielorrasos. Color a 

elección. De los baños de mujeres y hombres según anexo n°4.

m2 10

6,6
Provisión y ejecución de pintura: 1 mano de fijador y 3 (tres) manos o  las que fueran necesarias 

de esmalte sintético semimate color a confirmar para puertas placas nuevas. Cantidad 2 (dos).-
unid. 2

6,7
Provisión y ejecución de dos manos de pintura sintética con convertidor de óxidos en los caños

cloacales al exterior con los colores reglamentarios (verde inglés y castaño).
gl 1

PINTURA - COCINA



DESCRIPCION UNID. CANT.

6,8
Preparación de superficies a pintar dejándolas totalmente en condiciones y uniformes en toda su 

extensión. Se pintarán baños solamente la cocina según anexo n° 4.
m2 35

6,9
Reparación de todas las paredes y techos a pintarse con enduído y/o yeso de cocina según anexo 

n°4
gl 1

6,10 Una vez hecha la reparación, se procederá al lijado de todas las superficies a pintar. gl 1

6,11

Provisión y ejecución de pintura: 1 (una) mano de fijador y 3 (tres) manos, o las que fueran 

necesarias, de látex lavable. Marca: Alba / Sherwin Williams para todas las paredes, vigas y 

columnas. Color a elección. De la cocina según anexo n°4

m2 16

6,12

Provisión y ejecución de pintura: 1 (una) mano de fijador y 3 (tres) manos, o las que fueran 

necesarias de látex lavable. Marca: Alba / Sherwin Williams para todos los cielorrasos. Color a 

elección. De los baños dela cocina anexo n°4.

m2 14

6,13

Provisión y ejecución de pintura: 1 mano de fijador y 3 (tres) manos o  las que fueran necesarias 

de esmalte sintético semimate color a confirmar para puerta existente en cocina. Cantidad 1 

(una).-

unid. 1

6,14
Provisión y ejecución de dos manos de pintura sintética con convertidor de óxidos en los caños

cloacales al exterior con los colores reglamentarios (verde inglés y castaño). gl 1

7 MARMOLERIA y BAJO MESADA

MARMOLERÍA - BAÑOS

7,1

Provisión y colocación de mesada de granito gris mara de 2cmts de espesor, zócalos de 10 cmts. 

y estructura de hierro, para colocar 2 (dos) bachas existentes, según indica anexo 4 en el baño de 

mujeres.

ml 1

7,2

Provisión y colocación de mesada de granito gris mara de 2cmts de espesor, zócalos de 10 cmts. 

y soporte estructura de hierro  para colocar 2 (dos) bachas existentes, según indica anexo 4 en el 

baño de hombres.

ml 1

MARMOLERIA - COCINA

7,3
Provisión y colocación de mesada de granito gris mara de 2cmts de espesor, zócalos de 10 cmts. 

y estructura de hierro, para cocina como indica anexo n°4.
ml 3,4

7,4 Provisión y colocación de bajo mesada en "L" de melanina blanca con herrajes de aluminio ml 3,4

8 ESPEJOS

8,1
Desmonte, retiro, corte y colocación de espejo existente en el baño de hombres para su 

reutilización en el nuevo baño. De romperse colocar nuevo espejo de las mismas características.-
gl 1

8,2
Desmonte, retiro, corte y colocación de espejo existente en el baño de mujeres para su 

reutilización en el nuevo baño. De romperse colocar nuevo espejo de la s mismas características.-
gl 1

9 INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACION SANITARIA -  BAÑOS

9,1

Provisión y ejecución, de todas las tareas necesarias para el tendido de la instalación sanitaria de 

los baños. La conexión deberá ser tomada de los baños existentes inmediatamente contiguos, o 

bien, la posibilidad de encontrar desagües en la zona de los nuevos baños. Todos los caños 

deberán pasar por dentro del muro.

gl 1

9,2
Provisión e instalación de llaves de paso en baños. Cantidad 2 (dos). Según anexo n°5. Marca: 

FV. Cada una de estas debe poder cortar el agua de forma independiente al otro baño.
unid. 2

9,3

Provisión de agua fría para todos los inodoros y mingitorios ubicados en el anexo n°5

Cantidad de inodoros: 3 (tres) unidades. Cantidad de mingitorios: 1 (una) unidad. Marca: Acqua 

sistem. 

unid. 4

9,4
Provisión de agua fría para todas las piletas graficadas en anexo n°5. Cantidad: 4 (cuatro) 

unidades.
unid. 4



DESCRIPCION UNID. CANT.

9,5
Provisión y colocación de desagüe cloacal para 3 (tres) inodoros y un (1) mingitorio,

ubicados según anexo n°5.
unid. 4

9,6

Provisión, colocación y conexión a desagüe cloacal de 1 (una) pileta de patio abierta, con sifón y 

tapa de terminación metálica, para dos bachas ubicadas en el baño de mujeres según anexo n°5. 

Marca: Duratop

unid. 1

9,7

Provisión, colocación y conexión a desagüe cloacal de 1 (una) pileta de patio abierta, con sifón y 

tapa de terminación metálica, para dos piletas ubicadas en el baño de hombres según anexo n°5. 

Marca: Duratop.

unid. 1

9,8

Provisión, colocación y conexión a desagüe cloacal de 1 (una) pileta de patio cerrada, con sifón 

y tapa de terminación metálica, para un mingitorio ubicado en el baño de hombres según anexo 

n°5. Marca: Duratop.

unid. 1

9,9
Traslado e instalación de 3 (tres) inodoros (existentes) ubicados según anexo

n°5.
unid. 3

9,10 Provisión y colocación de 3 (tres) mochilas para colgar. Marca: Ferrum. Modelo: Florencia. unid. 3

9,11 Traslado e instalación de un mingitorio ubicado según anexo n°5. unid. 1

9,12 Traslado e instalación de 4 (cuatro) griferías existentes. unid. 4

9,13
Traslado e instalación de 4 (cuatro) piletas de mano en baños de hombres y mujeres según anexo 

n°5 y su conexión a sus respectivas piletas de patio. 
unid. 4

9,14 Provisión e instalación de válvula para mingitorio. Marca: FV. Modelo: 0362 Pressmatic unid. 1

INSTALACION SANITARIA -  COCINA

9,15
Provisión y ejecución, de todas las tareas necesarias para el tendido de la instalación sanitaria de 

la cocina. La conexión deberá ser tomada de los baños existentes inmediatamente contiguos.
gl 1

9,16
Provisión e instalación de llave de paso en cocina. Cantidad 1 (una). Según anexo n°5. Marca: 

FV. Esta debe poder cortar el agua de forma independiente a los baños.
unid. 1

9,17 Provisión de agua fría y caliente para pileta de cocina. Marca: Acua System. Según anexo n°5. unid. 2

9,18
Provisión de agua fría y caliente (salida) para termo tanque eléctrico colgado sobre mesada. 

Marca: Acua System. Según anexo n°5.
unid. 2

9,19

Provisión y colocación de termotanque de 35 litros sobre mesada, deberá quedar suspendido 

dejando la mesada libre. Según anexo n°5. El proveedor debe proveer termotanque y las 

mensulas correspondientes. Marca: Señorial. 

unid. 1

9,20 Provisión y colocación de llave de paso para termo tanque. Según anexo n°5. unid. 1

9,21
Provisión, colocación y conexión a desagüe cloacal de 1 (una) pileta de patio abierta, con sifón y 

tapa de terminación metálica, para pileta de cocina según anexo n°5. Marca: Duratop
unid. 1

9,22 Traslado e instalación de 1 (una) grifería existente. unid. 1

9,23 Traslado e instalación de 1 (una) piletas de cocina. unid. 4

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACION ELECTRICA - BAÑOS

10,1
Provisión y cableado de sección minima 2,5mm para todos los interruptores y tomacorriente 

ubicados en el anexo n°6.
unid. 4

10,2
Provisión y colocación de llave de un punto de embutir para baño de mujeres y baño de hombres 

según anexo n°6. Marca: Plasnavi, Cambre.
unid. 2

10,3 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles de 10A. Según anexo n° 6 unid. 2



DESCRIPCION UNID. CANT.

10,4

Provisión e instalación de dos (2) artefactos de iluminación (con sus correspondientes

tubos/lámparas) tipo plafón, caja en metal esmaltado blanco níveo

‐

LOUVER. Marca: ILENTE

o LUMENAC. Modelo: FPO25 LOUVER

‐

doble parabólico construido íntegramente en

aluminio con tubos fluorescentes (x2) y protección. Modelo: FP001 LOUVER

‐

, según anexo

n°6.

unid. 2

10,5 Canaletear para colocar bocas, para 2 (dos) artefactos de luz. Según anexo n°6 unid. 2

10,6 Re conexión de circuitos afectados a la obra. gl 1

10,7 Ensayo y recepción de instalaciones. gl 1

INSTALACION ELECTRICA - COCINA

10,8
Provisión y cableado de sección minima 2,5mm para todos los interruptores y tomacorriente 

ubicados en el anexo n°6.
unid. 6

10,9
Provisión y colocación de llave de un punto de embutir para cocina según anexo n°6. Marca: 

Plasnavi, Cambre.
unid. 1

10,10 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles de 10A. Según anexo n° 6 unid. 4

10,11 Provisión y colocación de tomacorrientes simples de 10A. Según anexo n° 6 unid. 1

10,12

Provisión e instalación de 2 (dos) artefactos de iluminación (con sus correspondientes

tubos/lámparas) tipo plafón, caja en metal esmaltado blanco níveo

‐

LOUVER. Marca: ILENTE

o LUMENAC. Modelo: FPO25 LOUVER

‐

doble parabólico construido íntegramente en

aluminio con tubos fluorescentes (x2) y protección. Modelo: FP001 LOUVER

‐

. Según anexo

n°6.

unid. 2

10,13 Canaletear para colocar bocas, para 2 (dos) artefactos de luz. Previamente a su compra, todos los

artefactos de iluminación, a ser provistos, deberán ser aprobados por la inspección de obra.

unid. 2

10,14 Re conexión de circuitos afectados a la obra. gl 1

10,15 Ensayo y recepción de instalaciones. gl 1

11 INSTALACIÓN DE GAS

11,1 Desmonte y retiro de anafe existente. gl 1

11,2 Desmonte y retiro de LLP existente. unid. 1

11,3 Provisión y colocación de nueva cañería de gas. Marca: Sigas termofusión. Según anexo n°7. gl 1

11,4
Provisión y colocación de llave de paso de media vuelta para gas. Marca: Sigas.  Según anexo 

n°7.
unid. 1

11,5
Realizar prueba de presión (antes de realizar el revoque sobre cañería) de gas para verificar el 

buen funcionamiento de la instalación de gas.
unid. 1

13 ESCOMBROS Y LIMPIEZA

13,1
Se deberán retirar todos los escombros resultantes de la obra, embolsados y cerrados en volquete

gl 1

13,2
Para los trabajos que generen polvo se deberá utilizar una aspiradora, para aspirar el

polvo. Limpieza general del sector. gl 1



 

 

 

 

 

 
Capitulo 11 – Anexos. 
 
 ANEXO I 
 
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA 
 
 
Ciudad de,.................................. de 2015. 
 
 
 
Señores 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 
  La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de 
nacionalidad..........................., con domicilio legal en....................... Calle......................... Nro..........,  
manifiesta que: 
Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el terreno donde se 
realizará la obra, las particularidades de la misma, los precios de la mano de obra locales. 
Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser oferente y todo otro 
dato exigido por el Pliego de Condiciones. 
Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación y se compromete a ejecutar, en caso de 
resultar adjudicatario, todas las obras a las que se refiere la documentación que se acompaña.           
               
 
  Saluda a Ud. muy atte. 
 
 
 
 

Firma y aclaración 
DNI N˚  



 

 

 

 

 

 
 
ANEXO II 
 
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
 
Ciudad de,...................................................... de 2015. 
 
 
 
Señores 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
  La Firma (Empresa).................................... representada legalmente  por el/los 
Señor/es......................................................................................................., abajo firmantes, de 
nacionalidad..........................., con domicilio legal en....................... Calle......................... Nº.........., 
de la Ciudad de        , declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su oferta para 
la realización de las obras que integran la Licitación Pública Nº 2/2015, durante un plazo de treinta 
días hábiles (30), prorrogables indefinidamente en forma automática por igual periodo, según lo 
dispuesto en el Artículo 17 del Pliego de Condiciones que forma parte de la Licitación antedicha. 
 
 
 
 
 

Firma y aclaración  



 

 

 

 

 

 
ANEXO III 
 
CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL PROPONENTE 
 
Ciudad de,..........................................de 2015. 
 
Señores 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de nacionalidad..........................., 
con domicilio legal en....................... Calle......................... Nº.........., de la Ciudad de,  presenta su 
propuesta para la Licitación Pública Nº2/2015 financiada con fondos propios del CONICET y 
declara expresamente que: 
Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la totalidad de 
las aclaraciones y comunicaciones emitidas, todo lo cual se encuentra foliado del Nº...... al Nº..... 
Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante 
a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, 
fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica. 
Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la 
documentación del llamado a Licitación. 
Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación. 
Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta 
Licitación. 
(Si es Sociedad Nacional) Declara que, para cualquier controversia que se suscite, acepta la 
Justicia Ordinaria de la ciudad donde el Comitente en sus Pliegos de llamado a Licitación. 
(Si es Sociedad extranjera) Declara que para cualquier controversia que se suscite, acepta las 
Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. 
Se acompaña: 
Constancia de la Garantía de la Oferta, consistente en................... (indicar instrumento de 
integración), de acuerdo a lo establecido por Pliego Condiciones, extendida por.......................... 
(indicar el Banco o Compañía, en caso de que corresponda) por la suma de.................... 
($.....................)  
 
DATOS DEL PROPONENTE 
 
Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas o Consorcio o Joint Venture: 
......................................................................................................................................................... 
Nacionalidad de la/s firma/s: 
......................................................................................................................................................... 
Domicilio legal: 
......................................................................................................................................................... 
Tipo de Sociedad: 
......................................................................................................................................................... 
Antigüedad de la Sociedad con su denominación actual: 
......................................................................................................................................................... 
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad. 
......................................................................................................................................................... 
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás representantes 
del proponente......................................................................................................................................   



 

 

 

 

 

 
ANEXO IV 
 
MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA  
 
 
Ciudad de,...................................................... de 2015. 
 
 
Señores 
 
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
  La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de 
nacionalidad..........................., con domicilio legal en....................... calle......................... Nº..........,  
habiendo examinado los Planos, Pliego de Condiciones y Pliegos de Especificaciones Técnicas 
para la ejecución de las Obras y  recogido en ellos los datos y condiciones con que se realizarán 
las mismas, se compromete a ejecutar las Obras de acuerdo a la documentación más arriba 
indicada, por la suma de pesos ...................... ($.............), en un todo de acuerdo al detalle de la 
propuesta y el Plan de Trabajo que se adjuntan. 
 
Convenimos en mantener esta Oferta por un período de treinta días hábiles (30), prorrogables 
indefinidamente en forma automática por igual periodo, salvo comunicación expresa de la Empresa 
según Art 17, a partir de la fecha de presentación de las Ofertas. La Oferta nos obligará y podrá ser 
aceptada en cualquier momento. 
 
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni cualquier otra de 
las que reciban. 
 
 
Lugar y fecha:  ................................................. 
Domicilio legal: ............................................... 
 

Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la 
Empresa........................................... el................................ inscripto en el Colegio Profesional 

correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº.................... 
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