@)
I
t—‘

f

CONICET

LICITACION N° 1/2021

&

CONICET

PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES

REEMPLAZO DE VENTANAS DE HIERRO Y AIRES ACONDICIONADOS DE
LAS FACHADAS RIVADAVIA'Y SAAVEDRA DEL PROYECTO INTEGRAL DE
CAMBIO DE VENTANAS.

Monto Presupuesto Oficial $12.000.000 (pesos
doce millones)

Ubicacidon: Saavedra 15 CABA

Plazo de Ejecucidn: 210 dias corridos

ANO 2021
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Capitulo 1- Objeto y Conceptos generales

Art. 1: OBJETO

El presente llamado a la Licitacion N° 01/2021 tiene por objeto la contratacion de
materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la ejecucion de la siguiente
obra:. “REEMPLAZO DE VENTANAS DE HIERRO Y AIRES
ACONDICIONADOS DE LAS FACHADAS RIVADAVIA Y SAAVEDRA DEL
PROYECTO INTEGRAL DE CAMBIO DE VENTANAS”, perteneciente al edificio
ubicado en Saavedra 15, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. La presente
licitacion se realiza a través del sistema de Ajuste Alzado con un Presupuesto
Oficial de $ 12.000.000 (Pesos doce millones).

Art. 2: DENOMINACION Y SIGNIFICADOS

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual relacionado
con la Licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de las obras se emplearan las
siguientes denominaciones:

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas CUIT N° 30-
54666038-5.

CEIL: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. CUIT N° 30-70900710-2.
CABA: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

COMISION EVALUADORA: Comision integrada por representantes del CONICET
designados por el Director del CEIL, Claudia Alicia Susana Figari, para la evaluacion de
las ofertas.

COMITENTE: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales — CEIL-. Efectla el
Ilamado a la licitacion, apertura, adjudicacion, contratacion y pago de los certificados.
INSPECTOR DE OBRA: Funcionario designado por el COMITENTE. Tiene a su cargo
la supervision general de la obra. Otorga conformidad previa a la adjudicacion y los
pagos, las modificaciones de plazo, modificaciones de obra, adicionales de obra y a la
devolucidn de garantias y de fondos de reparo/seguro de caucion, inspecciona y verifica
la correcta provision de equipos y materiales, ejecucion de trabajos y prestacion de
servicios contratados con el CONTRATISTA y ante quien debe dirigirse éste por
cualquier tramitacion relacionada con las obras.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de las obras que se licitan, que representa al
CONTRATISTA ante el COMITENTE a todos los efectos técnicos y legales, pudiendo
ejercer la funcion de Conductor Técnico de la Obra.
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PROPONENTE/OFERENTE: Todo tipo de personas juridicas de existencia ideal
constituidas regularmente conforme la Ley de Sociedades (Ley 19.550) y/o personas
humanas, individuales o sociedades de hecho, que ha presentado su oferta a la Licitacion.
OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentacion que presenta el OFERENTE
para la Licitacion integrada generalmente por: oferta econémica y compromiso del
mantenimiento de la propuesta, planilla de cotizacién y en general todo otro documento
gue guarde relacion con aquélla.

PREADJUDICACION: Documentacion conteniendo informe elaborado por el érgano
designado por el CONICET para el analisis, comparacion de ofertas y sus
recomendaciones.

PREADJUDICATARIO: EI PROPONENTE aceptado cuya propuesta aconseja
adjudicar el érgano designado por el CEIL-CONICET.

ADJUDICATARIO: OFERENTE a quien se le ha adjudicado la licitacion, pero que adn
no ha formalizado la contratacion.

PRECIO CONTRACTUAL.: Precio en pesos Unicamente y con IVA incluido por la
totalidad de la obra, que figura en la documentacion contractual formalizada por las
partes, sin la inclusion de ningun tipo de variacion de costos.

CONTRATISTA: ADJUDICATARIO a quien se le ha otorgado la obra concursada
mediante uyn CONTRATO/ORDEN DE COMPRA y se encuentra obligada a la ejecucion
de los trabajos y provisiones, en los términos del mismo.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de las obras que se licitan, que representa al
CONTRATISTA ante el COMITENTE a todos los efectos técnicos y legales, pudiendo
ejercer la funcion de Conductor Técnico de la Obra.

SUBCONTRATISTA: Persona humana o juridica auxiliar, con quien el

CONTRATISTA contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra,
previa aprobacion expresa de la Direccion de Obra.

PROVEEDOR: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el CONTRATISTA contrata
determinadas provisiones con destino a la obra.

DIAS HABILES/ADMINISTRATIVOS: Son los dias en que funcionan las oficinas del
CONICET Saavedra 15, CABA.

Art. 3: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las ofertas se hara en Saavedra 15 — Oficina de Coordinacion
Administrativa, en la forma establecida en el Capitulo 3, Art. 16 del presente pliego,
aceptandose la recepcién de las mismas hasta el LUNES 26 DE ABRIL del 2021 a las
11:00 horas.
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La apertura publica se hara el mismo dia 26 de abril del 2021 a las 11.10 horas con
todos los presentes.

Toda la documentacion se ajusta al Régimen de Contrataciones para Obras del
CONICET, salvo en aquellas materias y caracteristicas especiales que se estipulan en las
bases generales y particulares. Sobre plazos regiran las disposiciones del Codigo Civil
para su computo, siempre que no se disponga expresamente otra cosa en este articulo. En
materia de Higiene y Seguridad Laboral, seran de aplicacion las Leyes 19587; 24557;
Decretos 911/96; 1338/96, Res. 059/97, 35/98, 231/96,319/99, demas reglamentaciones
vigentes, nacionales, provinciales y municipales.

Art. 4: CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS
Los pliegos y toda la documentacion que integra las bases de la Licitacién podran

consultarse en www.saavedral5-conicet.gov.ar 0 por correo electronico a
admsaavedral5@conicet.gov.ar.

Art. 5: INFORMES SUPLEMENTARIOS

Las dudas que pudieran originarse en los documentos del presente pliego por parte de los
interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito al correo electrénico
admsaavedral5@conicet.gov.ar hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes del cierre
estipulado en el Art. 3, del presente pliego.

Art. 6: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES - ORDEN DE PRELACION

El presente pliego, anexos y especificaciones técnicas, planos adjuntos y las aclaraciones
complementarias que el COMITENTE haya hecho conocer por escrito a los
OFERENTES, memoria descriptiva, oferta, acta de adjudicacion y notificacion de la
misma, conformaran juntamente con el contrato, el que se instrumentara de acuerdo a lo
indicado en los Art. 33 y Art. 34, los instrumentos contractuales que condicionaran la
relacion entre las partes.
Toda la documentacion debera estar foliada y firmada por las partes en todas sus paginas
y planos.
En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos, se procedera de la
siguiente manera:

1.- Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre.

2.- Si no es aplicable los documentos primaran en el siguiente orden:

- Pliego General
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- Pliego Especifico

- Planos

- Esquema

- Planilla de computo y presupuesto

Art. 7. COMPUTO DE PLAZOS

Salvo que se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el
presente Pliego y en toda otra documentacion relacionada con la Licitacion, seran
computados en dias 0 meses corridos.

Art. 8: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre la Licitacion no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento de este
Pliego, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de
sus clausulas, como asimismo de los lugares donde las obras deben ejecutarse, de sus
condiciones, de los precios de los fletes, medios de transporte, seguros, normativa de
seguridad e higiene, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y
municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento, condiciones climaticas,
etc.

No se admitiran por ningin motivo reclamos posteriores que se funden en la falta absoluta
o parcial de conocimiento o informacion, o en deficiencia de la que se tenga, o
interpretacion equivocada de la misma; tampoco se podrd alegar en ningin caso,
desconocimiento o mala interpretacion de las condiciones complementarias y
especificaciones particulares y anexos, de los planos, y demas elementos de la
documentacién aprobada para las obras, ninguna ley, reglamento o disposicion inherente
a obras publicas o que con ella tenga atingencia.

Art. 9.: VISITA DE OBRA

Se exige que el OFERENTE visite e inspeccione la zona de obras y sus alrededores y
obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la informacion que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar la contratacion para la
construccion de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta
del OFERENTE.

El COMITENTE suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para
efectuar esas inspecciones, a condicion de que el OFERENTE y su personal eximan al
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COMITENTE y su personal de toda responsabilidad por los dafios a las personas y a los
bienes que resulten de esa visita.

La visita se ejecutard el dia JUEVES 25 DE MARZO a las 11 hs. en el edificio Saavedra
15. Para poder asistir deberan enviar un correo  electronico a
mantenimientosaavedral5@conicet.gov.ar con 72hs de antelacion a la visita. En el correo
deberan indicar razén social y n® de CUIT de la empresa, y nombre completo y DNI de
la persona que ejecutara la visita.

Se expedira certificado de visita a obra, firmado por el COMITENTE en el momento de
la visita técnica obligatoria.

Art. 10.: EVENTOS COMPENSABLES
Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@ EI CONTRATANTE/COMITENTE sin justificacion alguna, no permite el
acceso parcial o total al sitio de las obras con posterioridad a la adjudicacion
de la misma, una vez firmado el CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
aprobado el Plan de Trabajos por parte del COMITENTE.

(b) EIINSPECTOR DE OBRA ordena una demora, sin justificacion, que retrasa
la emision de planos, no emite los planos, las especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de las obras.

(c) ElI INSPECTOR DE OBRA, en forma injustificada, ordena al
CONTRATISTA que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los mismos trabajos y se comprueba posteriormente que no
presentaban defectos.

(d) EI INSPECTOR DE OBRA imparte una instruccién para resolver una
condicion imprevista, causada por el COMITENTE o cuando se deban
ejecutar trabajos adicionales indispensables por razones de seguridad.

() Cuando otros CONTRATISTAS, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, 0 el COMITENTE, por razones injustificadas no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el contrato, en la medida que
causen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

()  EI INSPECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.
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10.1 Siun evento compensable ocasionara costos adicionales, se podra aumentar el precio
de la contratacion y/o prorrogar la fecha prevista para la finalizacion de la obra. El
INSPECTOR DE OBRA sera el encargado de determinar si el precio del contrato
deberd incrementarse y si corresponde aumento; y si la fecha prevista de terminacion
deberd y en qué medida prorrogarse.

10.2 Cuando el CONTRATISTA acredite en forma fehaciente los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el INSPECTOR DE OBRA evaluara y
ajustara el precio del contrato como corresponda. Si el INSPECTOR DE OBRA no
estuviera de acuerdo con la estimacion realizada por el CONTRATISTA,
procedera a preparar su propia estimacién y ajustard el precio del contrato
conforme aella.

10.3 EI CONTRATISTA no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del COMITENTE se vieran perjudicados, si el
CONTRATISTA no hubiera dado aviso oportuno 0 no hubiera cooperado con el
INSPECTOR DE OBRA.

Art. 11: ADVERTENCIA ANTICIPADA

El CONTRATISTA deberd advertir al INSPECTOR DE OBRA cuanto antes sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de
los trabajos, elevar el precio de la contratacion o demorar la ejecucién de las Obras. EL
INSPECTOR DE OBRA podra solicitarle al CONTRATISTA que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el precio de la contratacion y la Fecha de Terminacion. EI CONTRATISTA debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

Capitulo 2 - PROPONENTES

Art. 12: OFERENTES O PROPONENTES

Podran ser PROPONENTES Uunicamente las sociedades legalmente constituidas y
reconocidas de acuerdo con las leyes en vigencia y/o personas fisicas, individuales o
sociedades de hecho.

La duracion de la sociedad establecida en su Estatuto o Contrato Social, no podra ser
menor que el plazo que se fije para la ejecucion de las obras y sus posibles prérrogas.
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Art .13: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

La capacidad técnica se establecera:

a)
b)

c)

d)
€)

Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el COMITENTE.

Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos
analogos a los concursados (minimo DOS).

Tener experiencia como CONTRATISTA en la construccion de por lo menos DOS
(2) obras ejecutadas similares a la concursada (en superficie y complejidad) en los
ultimos OCHO (8) afios. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren en
ejecucion en mas de un SETENTA POR CIENTO (70%).

Referencias de los trabajos realizados durante 2013-2021.

Por cualquier otro medio que el COMITENTE juzgue conducente.

La capacidad financiera se establecera:

f)

9)

h)

Presentacion del Estado Contable de los ultimos dos ejercicios, dictaminados por
Contador Publico independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda a la jurisdiccion del proveedor.

Facturacion anual promedio de las obras realizadas en los ultimos 3 afios debe ser
de 0,5 veces el monto total del presupuesto oficial.

En el caso de obras realizadas en Argentina y contratadas en moneda nacional, se
aplicard el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

Afo 2014 FA=1,6
Ao 2015 FA=1,3
Afio 2016 FA=11
Arfio 2017 FA=1,0

El OFERENTE debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su
cumplimiento con los siguientes requisitos financieros. Los OFERENTES deberan
presentar toda la documentacion necesaria para demostrar la solidez financiera de
la empresa.

Para su calculo el OFERENTE debe acompafiar el Estado Contable de los ultimos
dos ejercicios, dictaminados por Contador Publico independiente y certificado por
Consejo Profesional de Ciencias Econdmica que corresponda a la jurisdiccion del
proveedor. Podrd optar por la presentacion de una certificacion contable
dictaminados por Contador Puablico independiente y certificado por Consejo
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Profesional de Ciencias Econdmica que corresponda a la jurisdiccion del proveedor
informando los indicadores solicitados.
1) Antecedentes econdémicos financieros: La Comision evaluadora en base a la
informacién referente a los dos (2) dltimos Balances evaluard los siguientes
aspectos:
Situacién econémico-financiera.

Se realizara el analisis de la situacion econémica, correspondiente a los estados
contables de los dos (2) ultimos ejercicios, se establecerad el promedio de ambos
valores y se cotejara con los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores de
acuerdo con la siguiente tabla:

VALORES

INDICE FORMULA ACEPTABLES
INDICE DE Activo Cte. [/ Mayor o igual a
LIQUIDEZ Pasivo Cte 1,50
CORRIENTE ' ’
INDICE DE Activo Corriente -
LIQUIDEZ SECA Bienes de Cambio Mayor o igual a
O PRUEBA [ Total Pasivo 1,30
ACIDA Corriente
INDICE DE Total Activo /
SOLVENCIA Total Pasivo Mayora 1,70
IMPORTAN ] ] .

O CIA Pasivo Corriente / Menor o igual a
DEL PASIVO Activo Total 0,50
EXIGIBLE '

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo
menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con
el indice de liquidez corriente en el promedio y ademas en el Gltimo ejercicio.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del
COMITENTE de los que aporten los mismos OFERENTES o de informacion
suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.
Asimismo deberan presentar toda otra documentacion que a juicio del COMITENTE
resulte conveniente.
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Art .14: INHABILITACION

No podran ser PROPONENTES los comprendidos en los siguientes casos:

a.

Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueren sucesoras de sociedades
sancionadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Estado del pais
de origen, cuando existieran indicios suficientes, por su gravedad, precision y
concordancia para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de
eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y en las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

Las Empresas en concurso, quiebra o liquidacion.

Las personas fisicas que se encuentren en igual condicion a los casos precedentes.
Asimismo, no podran ser PROPONENTES las sociedades cuyos integrantes estén
comprendidos en idénticas causales, salvo en caso de sociedades anonimas en que
se hard extensivo sélo a los miembros del Directorio.

Los condenados a cualquier clase de pena por delitos de falsedad, estafa o contra
la propiedad. En caso de encontrarse procesado por dichos delitos la inhibicion
rige hasta el momento de absolucion o sobreseimiento.

Estar condenado por causa criminal.

Encontrarse inhabilitado por el Banco Central de la Republica Argentina y/o la
entidad reguladora del pais de origen.

Las restricciones definidas en los apartados e y f no son aplicables a aquellos
condenados que hubieran cumplido con la condena correspondiente.

Art. 15: CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Los PROPONENTES deberan fijar domicilio legal, incluyendo nimero de teléfono, fax
y correo electronico.

Capitulo 3 -Lugar y forma de presentacion de las propuestas.

Art. 16: PROPUESTA- FORMA DE PRESENTACION-.

El sobre deberé estar perfectamente cerrado, lacrado y debera tener la leyenda.

“Oficina de Coordinacion Administrativa Saavedra 15”

LICITACION N° 01/2021

Ref.: “REEMPLAZO DE VENTANAS DE HIERRO Y AIRES ACONDICIONADOS
DE LAS FACHADAS RIVADAVIA Y SAAVEDRA DEL PROYECTO INTEGRAL
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DE CAMBIO DE VENTANAS”.

Apertura: Lunes 26 DE ABRIL del 2021 11:10 hs.

El OFERENTE debera entregar el mismo por si 0 por interposita persona en la
dependencia del CONICET -Oficina de Coordinacion Administrativa en Saavedra 15,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires hasta el dia y hora que indique el Art. 3 de este
pliego. Toda oferta recibida fuera del horario establecido sera rechazada.

El sobre debera estar convenientemente cerrado conteniendo toda la documentacion
indicada en el Art. 17.

La documentacion a presentar debera estar encarpetada y foliada desde el numero UNO
(1) al que corresponda. La propuesta debera redactarse en idioma nacional y en pesos de
curso legal de la Republica Argentina, no debiendo tener enmiendas, raspaduras ni
testaduras que no hubieran sido salvadas, debiendo tener firmadas y selladas todas sus
fojas por el OFERENTE o su Representante Legal.

Art. 17: DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA OFERTA

El sobre a presentar contendra la documentacion que se detalla a continuacion. Las hojas
deben estar foliadas y debidamente firmadas por el PROPONENTE o el representante
legal.

Documentacion:

1. Anexo I: Declaracion Jurada de conocimiento del lugar de la obra.

2. Anexo Il: Declaracién Jurada de Mantenimiento de oferta: en base a lo establecido
en el Art. 19 del presente pliego y la correspondiente garantia de mantenimiento
de oferta segun lo indicado en el Art. 20.

3. Anexo IlI: Carta de Presentacion y datos del OFERENTE.

4. Anexo IV: Modelo de Formulario de la Oferta. Propuesta Econdmica: La que sera
en pesos de curso legal en la Republica Argentina de acuerdo al modelo de
presentacion de propuestas del anexo. Siendo que el CEIL-CONICET (30-
70900710-2) reviste la categoria de exento, la propuesta serd con IVA incluido.
Serd requisito indispensable para evaluar y/o admitir la oferta. Presupuesto
detallado donde el OFERENTE cotizara los Precios Unitarios de cada item, el
Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Unico de su Oferta. La
modalidad del contrato es Ajuste Alzado.

5. Anexo V: Modelo Analisis de Precios

Oficina de Coordinacién Administrativa Saavedra 15
http://www.saavedral5-conicet.gov.ar
Saavedra 15 PB C1083ACA CABA



http://www.saavedra15-conicet.gov.ar/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

@)
i
t—‘

{

CONICET

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especificas, Anexos, incluidas las
comunicaciones y/o Circulares del COMITENTE, todo firmado y sellado por el
OFERENTE o su Representante Legal.

Nota fijando domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Republica
Argentina y aceptando la jurisdiccion de la justicia ordinaria de los Tribunales
Federales de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Copia simple del Contrato Social y/o Estatutos y/o documentos relativos a la
constitucion o condicion juridica del OFERENTE.

Constancia de Inscripcion en la AFIP y en los impuestos municipales, provinciales
y nacionales, adjuntando copias de los comprobantes de pago y acuse de
presentacion ante AFIP de los ultimos TRES (3) meses del Impuesto al Valor
Agregado y del F931 (Obligaciones Previsionales) o equivalente en caso de
corresponder; acuse de presentacion y comprobante de pago del ultimo ejercicio
del Impuesto a las Ganancias.

ElI COMITENTE evaluara la habilidad del OFERENTE para contratar con el
ESTADO de acuerdo a la RG 4164/17 de AFIP.

Comprobante de visita a la Sede Saavedra 15 C.A.B.A., entregado por la Oficina
de Coordinacion Administrativa.

Capacidad técnica.

a) Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el COMITENTE

b) Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos
anélogos a los concursados.

c) Tener experiencia como CONTRATISTA en la construccién de por lo menos
DOS (2) obras ejecutadas similares a la concursada (en superficie y complejidad)
en los ultimos OCHO (8) afios. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren
en ejecucion en mas de un SETENTA POR CIENTO (70%).

e) Referencias de los trabajos realizados desde 2014- hasta el presente.

) Por cualquier otro medio que el COMITENTE juzgue conducente.
Autorizacion para solicitar referencia completa sobre capacidad financiera,
incluyendo una némina de Bancos, Casas de Negocios de notoria seriedad, etc.
gue puedan informar sobre el particular.-

Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este
Contrato (acceso a linea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos
financieros);

Capacidad financiera, presentacion de los dos ultimos balances de ejercicios
financieros debidamente certificados por Contador Publico Nacional certificado
por el Consejo profesional de la jurisdiccion a la que corresponda.
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El balance del ultimo ejercicio, sera el correspondiente al ejercicio cerrado con

mas de 3 (tres) meses de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion.

Segun Art 13, incisos f y g.

Declaracion Jurada de cumplimiento con las obligaciones de carécter laboral y

provisional, mencionando las leyes que la rigen.

Sus antecedentes técnicos y una nomina de las obras ejecutadas segun el Art 13

incisos a,b,c,d.

Designacion del Representante Técnico que sea designado para la Obra.

La presentacion de una Declaracion Jurada con el detalle de los elementos,

equipos, maquinarias y utiles que pondra al servicio de la obra.

Aclaracion: El Transporte de materiales y todo tipo de enseres destinados a la obra

sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA el transporte.

Declaracion Jurada que el OFERENTE o ninguno de los socios de la Empresa es

Agente del Estado Nacional, Provincial o Municipal.

Declaracion Jurada de que esta inscripto y dé cumplimiento con las obligaciones

tributarias, ante la Direccion General de Rentas, AFIP y todo ente de recaudacion

estatal.

Deberan presentar copias de los documentos originales que establezcan la

constitucion o incorporacion y sede del OFERENTE, asi como el poder otorgado

a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al OFERENTE, Copia del

mandato social, Copia del Contrato Social y Estatutos

Listado de subcontratistas respecto de los distintos rubros.

Listado de ART con personal en relacion de dependencia ACTUALIZADO.

Certificado de capacidad de contratacion Anual emitido por el Registro Nacional

de Constructores.

Presupuesto detallado donde el OFERENTE cotizara los Precios Unitarios de cada

item, el Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Unico de su Oferta.

La modalidad del contrato es Ajuste Alzado.

Planillas de analisis de precios segun la Resolucion del Ministerio de Economiay

Secretaria de Obras Publicas y supletoriamente por el Decreto Nacional N° 691/16

y complementarios.

Un Plan de Trabajos. Dicho plan deberd consignar y sera confeccionado en

funcién del plazo de ejecucién indicando en forma grafica y numeérica los

elementos que a continuacion se especifican:

a) Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor que la de los rubros del
Presupuesto Oficial.-

b) Detalle de las certificaciones mensuales de obra parcial y acumulada en
funcion del desarrollo anterior.-
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c) Declaracion Jurada con un detalle de los porcentajes utilizados en la
confeccion de los Andlisis de Precios realizados para determinar el monto de
su oferta.

30. Nota en donde se indique la compafiia aseguradora. EIl CONTRATANTE podra
solicitar el cambio de las mismas previo a la adjudicacion, sin variacion de precio
alguno. En el caso de que el PREADJUDICATARIO se niegue, la oferta sera
desestimada

Toda informacién suministrada por el OFERENTE a requerimiento del COMITENTE
tendré caracter de Declaracion Jurada.

Los OFERENTES deberdn presentar a la COMISION EVALUADORA toda otra
documentacién adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la informacion
volcada en la propuesta.

Art. 18: SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran, por el sistema de “ajuste alzado, con presupuesto oficial
detallado”. Por este sistema el OFERENTE cotiza un precio unico y global para la
ejecucion de la obra contratada, quien se compromete a ejecutar la obra completa por la
suma unica y global que haya establecido en su propuesta para terminarla totalmente y
para que funcione de acuerdo al fin para que fue proyectada, quedando entendido que las
certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
No se reconocera diferencia alguna a favor del CONTRATISTA entre el volumen
ejecutado en obra y el consignado en su oferta, salvo que las diferencias provengan de
Adicionales debidamente autorizados.

Las certificaciones parciales seran afectadas por el porcentaje en mas o0 en menos que
resulte de la comparacion del monto ofertado con el del Presupuesto Oficial.

Ajustes de precios, corresponde de acuerdo al Art. 38.

Art. 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los PROPONENTES estan obligados a mantener su oferta durante un lapso de noventa
(90) dias corridos contados a partir de la fecha de apertura de la Licitacion (26 de abril de
2021), prorrogables indefinidamente por igual periodo, salvo expresa comunicacion de la
Empresa donde decline su oferta. En dicho caso, el aviso de caducidad de la oferta debera
ser realizado en todos los casos por el OFERENTE en forma fehaciente y con un minimo
de 5 dias de antelacion a la fecha de vencimiento de dicho periodo.
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Art. 20: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El OFERENTE debera asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos
en el Art. 19, mediante la constitucién de una garantia a favor del COMITENTE,
constituida por el UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial de la
obra.

Esta garantia podra ser formalizada mediante:

e Dinero en efectivo depositado en garantia en el Banco Francés CUENTA
CORRIENTE 508-20-131/0 CBU 0170508920000000013103 Titular: CEIL-
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. CUIT N° 30-70900710-2.

e Fianza mediante péliza de seguro de caucién, extendida por una compafiia
habilitada para operar en la Republica Argentina por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién y a satisfaccion del COMITENTE. Esta garantia de
oferta debera tener vigencia de 90 dias y podra ser extendida automéaticamente
por igual plazo segun art. 19

Art. 21: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Al ADJUDICATARIO se le devolvera su garantia cuando esté perfeccionado el
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA segun lo indicado en el Art. 31. Al resto de los
OFERENTES se les devolvera la garantia dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes
a la adjudicacion.

En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolucion de los depositos de garantia
se operard a solicitud de los PROPONENTES dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al fallo final emitido por la Comision Evaluadora.

Art. 22: PERDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA
El OFERENTE que desistiera de su oferta antes de la extincion del plazo de validez

estipulado en el articulo Art.19 o del establecido para la prorroga, perdera
automaticamente la garantia de la propuesta.

Capitulo 4 — Apertura y Evaluacion de propuestas
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Art 23: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En el dia y hora fijados en el presente Pliego de Condiciones (o el dia habil siguiente, si
el designado resultara no laborable), se procedera a la apertura de los sobres en acto
publico, en el orden de su recepcién, en presencia de los funcionarios expresamente
designados al efecto por el COMITENTE vy el publico que desee presenciar el acto.

Los representantes de los PROPONENTES deberan acreditar su personeria mediante
poderes otorgados en forma.

Toda documentacion aclaratoria solicitada con posterioridad a la apertura, que no sea
entregada bajo constancia de firma, con el sello fechador de Mesa de entrada del Oficina
de Coordinacion Administrativa Saavedra 15 y dentro del plazo que se indique en la
solicitud, motivara la desestimacion de la oferta.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por
correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la recepcion de las propuestas,
aun cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado y aun no se hubiera abierto
ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacién y aunque se
justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora del cierre de la Recepcion de Ofertas
anunciada, seran devueltas al OFERENTE sin abrir.

Las ofertas presentadas se consideraran de propiedad exclusiva del COMITENTE, y no
seran devueltas a los OFERENTES salvo el caso de arribo tardio.

De todo lo actuado se labrara un Acta de Apertura en la que constaré:

e NOmina de propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.
e Observaciones efectuadas por los presentes

e Toda otra informacion que se estime de interés, importe de la oferta, garantia de
mantenimiento de oferta (importe y forma)

Todos los PROPONENTES podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes,
las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos relacionados con la Licitacion. Se efectuaran en forma verbal y constaran en
Acta. Estas observaciones no tendran caracter de impugnacion formal y s6lo seran
tomadas en cuenta para el andlisis de las ofertas.

Terminada esta operacion se dard lectura al Acta, el cual sera firmado por el funcionario
del COMITENTE que haya presidido el acto, otros funcionarios, OFERENTES vy
personas presentes que deseen hacerlo.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
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Art. 24: VISTA DE LOS ACTUADOS

Efectuada la apertura de las propuestas, los OFERENTES podran tomar vista durante
DOS (2) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura. Podran
pedir copias a su propia costa.

Art. 25: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Seré causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 14 del
presente Pliego y la falta de documentacion indicada en el Art. 17 punto 2, 4 y 26 del
presente Pliego, la cual es considerada imprescindible. En caso del punto 2 del Art 17,
sera desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, si no se acompariare la garantia
de mantenimiento de oferta o la misma no se encuentre constituida en forma debida o
fuera insuficiente al monto requerido en el Art 20.

Ademaés, el COMITENTE rechazara toda propuesta en la que se compruebe:

Que exista acuerdo tacito entre dos a mas licitadores o conductores técnicos.

Que una misma persona integre la direccion de sociedades que formulen ofertas en forma
separada.

Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

Que la propuesta econémica no esté debidamente firmada por el OFERENTE o0 sus
representantes.

Durante el proceso de andlisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara
sustancialmente a los requisitos, es decir, si contuviera divergencias sustanciales o
reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de
licitacion, no se seguird considerandola, dejando constancia de tal decision y
justificandola debidamente en el informe del analisis efectuado.

Una vez abiertas las ofertas no se permitird que el licitante corrija las divergencias ni
efecte cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna
acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, hasta que se haya anunciado la
preadjudicacion del Contrato.

Art. 26: ACEPTACION DE LAS OFERTAS

El COMITENTE puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlo
conveniente, sin que esto otorgue derecho a reclamo de ningun tipo de parte de los
OFERENTES. Asimismo, podra disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir
vicios que asi lo determinen.

La presentacién de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicacién.
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Art. 27: LICITACION DESIERTA

El COMITENTE a su solo juicio podra declarar desierta la Licitacion cuando las ofertas
no sean a su juicio convenientes, en cuyo caso, los OFERENTES no tendran derecho a
reclamo econémico alguno, salvo la devolucion de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

Asimismo, podréa rechazar todas las ofertas si son todas superiores al Presupuesto Oficial,
en un porcentaje que asi lo justifique.

Art. 28: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Antes de proceder a la evaluacion minuciosa de las Ofertas el COMITENTE determinara
si cada una de ellas:
e Cumple con los requisitos de elegibilidad
Ha sido debidamente firmada
Esta acompafiada de las garantias requeridas
Se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos requeridos.

Una oferta se ajusta sustancialmente a las condiciones solicitadas, si esta de acuerdo con
todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos del mismo, sin
ninguna desviacion o reserva importante.

Una desviacion o reserva importante es aquella que:

e Afecta de una manera sustancial el alcance y la calidad de la ejecucién del
servicio.

e Limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos que
presentara, los derechos del COMITENTE o las obligaciones del OFERENTE en
virtud del contrato

e Cuya rectificacion afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
OFERENTES que hubieran presentado ofertas ajustadas sustancialmente a las
condiciones de la Licitacion.

La COMISION EVALUADORA procedera al examen de las propuestas y podra requerir
de los OFERENTES cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion
de defectos formales que considere necesarios. La solicitud de aclarar y la respuesta se
haran por escrito, debiendo los OFERENTES dar cumplimiento al pedido de informes
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complementarios dentro de los TRES (3) dias habiles. Si no se cumpliera en término dicho
pedido se dara por retirada la propuesta.

Art. 29: DICTAMEN

Dentro de los DIEZ (10) dias habiles de tomadas las vistas indicadas en el articulo 24, la
COMISION EVALUADORA debera emitir DICTAMEN DE EVALUACION de las
propuestas, el que constara en un acta. Cuando la complejidad lo requiera la COMISION
EVALUADORA podra prorrogar el periodo de evaluacion. Este serd informado a los
OFERENTES.

El dictamen se notificara a las empresas dentro de los DOS (2) dias habiles de emitido.
El menor precio de una oferta, no determina que ésa sea la propuesta ganadora, la
COMISION EVALUADORA se reserva el derecho de emitir dictamen, y adjudicar la
obra a otra propuesta, que no sea la correspondiente a la oferta de menor precio. Sera
obligacion de esta COMISION EVALUADORA explicar en el dictamen cuéles han sido
las razones que han fundamentado su decision.

Art. 30: IMPUGNACION DEL DICTAMEN

Los PROPONENTES podran impugnar el DICTAMEN DE EVALUACION dentro de
los DOS (2) dias habiles siguientes a la notificacion pudiendo en ese lapso volver a tomar
vista de las actuaciones.

Junto con el escrito del reclamo y como requisito para la consideracion del mismo, debera
acompafiar una garantia constituida a favor del CONTRATANTE equivalente al CINCO
POR CIENTO (5%) de la oferta presentada. La garantia sera instrumentada en las formas
indicadas en el Art. 20.

La garantia sera por tiempo indeterminado y se perdera de pleno derecho y sin necesidad
de tramite alguno en el caso de que la presentacion fuera denegada.

Vencido el plazo para efectuar el reclamo y resueltos los que se hubieran presentado, el
COMITENTE emitira en acto la Adjudicacion.

Las impugnaciones presentadas serdn resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

Art. 31: ADJUDICACION DE LA LICITACION

Producido el dictamen de la Comision Evaluadora y cumplido los plazos establecidos en
los Art. 29 y Art. 30, el COMITENTE comunicara el acto de adjudicacion a todos los
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PROPONENTES en el domicilio que éstos hayan sefialado, dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes al de la adjudicacion.

Una vez ocurrida dicha notificacion, el COMITENTE no podra ya adjudicar a otro o
declarar desierta la Licitacion, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando
llegasen a su conocimiento hechos por él desconocidos al momento de la calificacion
preliminar, que pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario de cumplir la contratacion.
El CONTRATISTA, en caso de que fuera Sociedad en formacion, debera cumplimentar
su constitucion en Sociedad Comercial regular dentro de los CINCO (5) dias héabiles
contados a partir de la fecha de Adjudicacion.

El CONTRATO/ORDEN DE COMPRA queda perfeccionado mediante la notificacion
de la adjudicacion y aceptacion de la misma por parte del adjudicatario.

Art. 32: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/ORDEN DE
COMPRA

El CONTRATISTA debera afianzar el cumplimiento de sus compromisos con un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del total cotizado incluyendo impuestos, este
depdsito de garantia podréa ser realizado a través de una poliza de seguro de caucion que
ampare el cumplimiento del contrato con los adicionales que se requieran en clausulas
particulares del pliego, extendida por una compafiia aseguradora habilitada para operar
en la Republica Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn con caracter
de Fiador Solidario y principal pagador, a satisfaccion del COMITENTE.

Esta garantia se hara efectiva al momento que quede perfeccionado el contrato y
mantendra su vigencia hasta que se produzca la recepcion definitiva.

Art. 33: FORMALIZACION DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA

Una vez cumplimentados los plazos establecidos de lo dispuesto en los Art.29 y Art.30,
y notificado el acto de adjudicacion, el adjudicatario deberd comparecer para suscribir el
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA ante el COMITENTE dentro de los diez (10) dias
habiles a partir de la notificacion. Los sellados que pudieran corresponder seran por
cuenta del Adjudicatario.

Art. 34: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION
ACCESORIA

El Adjudicatario debera presentar en cada rubro que sea subcontratado, un listado de
subcontratistas, quedando a juicio del INSPECTOR DE OBRA la posibilidad de vetar
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alguno de ellos debido a sus antecedentes o experiencia propia del INSPECTOR DE
OBRA con los mismos.

Seran documentos integrantes de la contratacion, que simultaneamente ambas partes
suscribiran, sin que el orden de enunciacion represente prelacién de unos sobre otros lo
cual fuera indicado en el Art. 6:

Presente Pliego

Planos y Planillas (aquéllos presentados al momento de la oferta)
Especificaciones Técnicas de la Obra

Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos que el
COMITENTE hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la
fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos

Memoria descriptiva

Oferta

Acta de Adjudicacion

Plan de Trabajo

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

Acta de iniciacién de los trabajos.

Ordenes de Servicio que por escrito imparta el INSPECTOR DE OBRA vy los
restantes registros y libros.

Planos complementarios que el COMITENTE entregue al CONTRATISTA
durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por
aquél.

Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el
COMITENTE

Otros comprobantes, planos y elementos que el COMITENTE considere
apropiado agregar.

Capitulo 5 — Anticipo - Medicion, Certificacion y Pago. Fondo de Reparo/Sequro de

caucion.

Art. 35: ANTICIPO

Se entregara un anticipo cuyo monto maximo serd del TREINTA POR CIENTO (30 %).
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ElI COMITENTE solicitara las garantias que considere conveniente como resguardo del
presente pago anticipado. Estas garantias podran ser formalizadas mediante pdliza de
seguro de caucion, extendida por una compafia aseguradora habilitada para operar en la
Republica Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn con carécter de
Fiador Solidario y principal pagador, a satisfaccién del COMITENTE.

Art. 36: PAGOS

Los pagos se realizaran mensualmente, abonando los certificados correspondientes
debidamente conformados de avance de obra, deduciendo el porcentaje otorgado como
anticipo indicado en el Art. 35.

La factura deberd ir a nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL)
CUIT N° 30-70900710-2, IVA EXENTO Yy se entregara en la Oficina de Coordinacion
Administrativa Saavedra 15. El pago se realizara con cheque —no a la orden- a nombre
del CONTRATISTA o transferencia bancaria a la cuenta del CONTRATISTA.

Las facturas deben ser B o C, de curso legal y respetar todas las normas de AFIP vigentes.

Al final de cada mes calendario, el CONTRATISTA en colaboracién y bajo supervision
de la Inspeccion efectuard la medicion. Conformada la mensura por la Inspeccion, el
CONTRATISTA preparara, de acuerdo con ella, los certificados de obra. Cada certificado
debe comprender lo trabajos realizados en el periodo y el acumulado al certificado
anterior.

Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificacién por
diferencias menores hasta la Recepcion Definitiva.

Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados de obra se retendra el 5% de su valor total en concepto de
Fondo de reparos.

Este Fondo quedara en poder del COMITENTE hasta la recepcion Definitiva de la obra
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutara cuando le fuera ordenado.
Sustitucion de Fondo de reparos:

En cualquier momento, durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA podra
sustituir el fondo de reparos retenido del certificado por una garantia formalizada
mediante poliza de seguro de caucion, extendida por una compafiia aseguradora habilitada
para operar en la Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacion con caracter
de Fiador Solidario y principal pagador, a satisfaccion del COMITENTE.
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Pago de certificados:

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los treinta (30) dias héabiles
administrativos contados desde la conformidad prestada por la Reparticion técnica
interviniente, previa presentacion de la factura correspondiente.

En los casos que el CONTRATISTA optara por transferir la factura, correspondiente a
un certificado aprobado con derecho a su cobro, a un tercero, bajo normas vigentes, el
COMITENTE no reconocera ningun compromiso especial de pago a dicho tercero,
estando sujeta esta factura a los compromisos y obligaciones que el CONTRATISTA
posee con el COMITENTE.

Art. 37: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO/SEGURO DE CAUCION

Realizada la recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones por parte del
COMITENTE, se procedera a devolver al CONTRATISTA dentro de los CINCO (5) dias
habiles el importe por el que se halle constituido el Fondo de Reparo/Seguro de Caucion.

Art. 38: VARIACIONES DE COSTOS

El Contrato estara sujeto a la redeterminacion de precios en el marco del Decreto Nacional
691/16 y toda otra disposicion emitida por el Gobierno Nacional.

De acuerdo al articulo 31 del Anexo del citado Decreto y en atencion a las caracteristicas
particulares del objeto de la licitacion, Unicamente se tramitardn solicitudes de
Redeterminacion Definitiva (ANEXO VI).

Asimismo, en cumplimiento del articulo 5° del Anexo del Decreto 691/16 el OFERENTE
presentara, para cada item del Listado de cantidades y actividades un analisis detallado
de los precios unitarios, indicando para cada trabajo el personal requerido (nivel, cantidad
y afectacion), jornales, cargas sociales, el equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones,
repuestos, el rendimiento previsto, el costo de los materiales en origen y el de su
transporte a pie de obra, etc. (Se adjunta planilla modelo, Anexo V).

Ademas, en los analisis de precios se estableceran claramente los parciales y totales que
determinan el costo al cual se le deberdn agregar gastos generales, beneficio, gastos
financieros y gravamenes impositivos especificos.

El anélisis de precios solicitados debera ajustarse a la siguiente estructura de calculo:

a) Mano de Obra

b) Cargas Sociales (% de a)

c) Materiales y equipos
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d) Costo Costo =a) + b) +¢)

e) Gastos Generales (% de d)

f) Costo = Costo Costo + Gastos Generales = d) + e)

g) Beneficio = (% de f)

h) Gastos Financieros = (% de f)

i) Precio Unitario sin impuestos = costo + beneficio + gasto financiero = f) + g) + h)
J) Precio Unitario Final = Precio Unit. sin Imp. + impuestos = i) + Imp.

Por dltimo, segin establece el citado Decreto, los precios de los contratos,
correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de
la CONTRATISTA cuando los costos de los factores principales que los componen,
reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios, superior en un CINCO POR
CIENTO (5%), y debera incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada
procedimiento licitatorio la estructura de ponderacion de insumos principales y las
fuentes de informacién de los precios correspondientes. Se detalla, entonces, a
continuacion, la sefialada estructura de ponderacion:

FACTOR de
indice |Actualizacién
0 .
.A’ .{Indice Mes| Mes de | de Precios a |Resultant FUENTE_(,je
RUBRO Incidenci . Informacién
BASE |Redetermi Mes de e
a . ) INDEC
nacion |Redeterminac
ion
H) =
(D) (E) (F) (G)=(R)/E) [(G)*(D)
Mano de Obra  |0,30 X X X XX Cuadro 1.4
Albafiileria 0,15 X X X XX Cuadro 1.5
Hormigon
elaborado 0,15 X X X XX Cuadro 1.9
Cafios de PVC  |0,12 X X X XX Cuadro 1.9
Inst. Eléctrica 0,03 X X X XX Cuadro 1.5
Transporte 0,10 X X X XX ICC
Amortizacion de
equipo 0.05 Cuadro 3.2.29
Otros 0.10
TOTAL 1,0000 XXX
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El resultado de (H) debe
ser mayor que 1,05 para
poder redeterminar

Capitulo 6 - Ejecucién de las Obras

Art. 39: PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucion de la obra motivo de la presente Licitacion, se fija un plazo de
DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS corridos, contados a partir de la fecha del Acta de
Inicio de Obras, el que no podra ser variado por el CONTRATISTA.

Durante el plazo de Ejecucion de la Obra se exigira que todos los rubros e items registren
un avance fisico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido en el Plan de
Trabajo, no siendo aceptable ningun tipo de atraso, salvo que éste estuviera justificado en
forma satisfactoria a solo juicio del COMITENTE.

Art. 40: ACTA DE INICIACION

El CONTRATISTA no podrad iniciar los trabajos sin expresa autorizacion del
COMITENTE. Esta se instrumentara mediante el Acta de Inicio de Obras, que se librara
por triplicado con entrega de un ejemplar al CONTRATISTA, en la que se indicara:

Lugar y fecha del Acta.

Motivo.

Nombre de los intervinientes (profesional representante técnico, etc.).

Copia de los seguros vigentes segun las caracteristicas solicitadas en el articulo 50.
Cualquier otro antecedente que las partes consideren oportuno.

Art. 41: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la INSPECTOR DE OBRAS y el CONTRATISTA se mantendran
por medio del correo electronico que el OFERENTE manifestd en la documentacion legal
de la oferta.

No se reconoceran otras ordenes o comunicaciones que las del Inspector de Obra al
CONTRATISTA, que las efectuadas por medio del citado registro.

Oficina de Coordinacién Administrativa Saavedra 15
http://www.saavedral5-conicet.gov.ar
Saavedra 15 PB C1083ACA CABA



http://www.saavedra15-conicet.gov.ar/

@)
i
t—‘

{

CONICET

Art. 42: RECEPCION PROVISORIA

Terminados la totalidad de los trabajos se confeccionara el Acta de Recepcidn Provisoria
de la Obra.

Art. 43: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva correra el plazo de conservacion y garantia
el cual sera de TRESCIENTOS SESENTA (360) dias contados a partir de la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria.

Durante este plazo el CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos aquellos vicios
ocultos que se detectaran, asi como la conservacion y limpieza de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, exceptuandose de esta obligacion los efectos
resultantes del uso indebido de las obras.

Luego de la Recepcidn Definitiva, regira el plazo de garantia por DOS (2) afios.

Se aclara que la responsabilidad profesional para subsanar eventuales vicios ocultos de
esta obra, rige los DIEZ (10) afios de garantia estipulados por el articulo 1646 del Cédigo
Civil,

Art. 44: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Una vez establecida la procedencia de la Recepcidn Definitiva y antes de liberar el Fondo
de Reparo se efectuara la Liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total
autorizada ejecutada por el CONTRATISTA, con lo que se corregiran los eventuales
errores u omisiones que pudieran contener los certificados mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
CONTRATISTA sobre mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final
se incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al CONTRATISTA en
forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculacion contractual entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el COMITENTE, adquirira el caracter de
liquidacidon definitiva para la ejecucion de la obra contratada.
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Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del CONTRATISTA, se le abonara el
mismo dentro de los CINCO (5) dias habiles, a contar desde la fecha de aprobacion de la
liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del COMITENTE, se notificard al CONTRATISTA e
intimard a su pago en el término de DIEZ (10) dias habiles. Vencido ese término, se
procedera a afectar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente para cubrir la deuda, el
COMITENTE procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

Art. 45: RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la Recepcién
Definitiva que se efectuard con las mismas formalidades que la Provisoria, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales.

Para la aprobacion de la Recepcion Definitiva por el COMITENTE, serd requisito
indispensable que se encuentre terminada y verificada por la INSPECCION DE OBRA,
la liquidacion final de la obra. La aprobacion de esta liquidacion por autoridad competente
del COMITENTE podréa hacerse en el mismo acto que la aprobacion de la Recepcidn
Definitiva.

Si el CONTRATISTA no realizase los trabajos de conservacion y reparacion necesarios,
previa intimacién y vencido el término que se establezca, el COMITENTE procedera a
recibir la obra de oficio y determinara la proporcion en que se afectaran las garantias y
créditos pendientes.

De las Actas de Recepcion debera entregarse al CONTRATISTA una copia autenticada.

Capitulo 7 — Obligaciones del CONTRATISTA

Art. 46: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA dara cumplimiento a las leyes argentinas, ordenanzas y reglamentos
que rigen la ejecucion de las obras y realizara los tramites que impongan las autoridades
competentes en la drbita de su actividad.

El CONTRATISTA debera realizar las gestiones necesarias ante las reparticiones
municipales, para la habilitacion de las obras.

Art. 47: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
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ElI CONTRATISTA realizara las construcciones provisorias que fueran indispensables
para la ejecucién de las obras, tales como depdsitos, bafios, silletas, balancines y
andamios, los que se dispondran de manera tal que correspondan a sus fines y se
mantendran en condiciones de higiene. Todas las construcciones provisorias deberan
cumplir con todas las normas vigentes.

Art. 48: PERSONAL DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA solo se servira del personal competente en sus respectivas tareas y
designado en suficiente numero, para que las obras se ejecuten de acuerdo al Plan de
Trabajo en forma regular y Optima; la totalidad del personal estard a cargo del
CONTRATISTA, quien asume la responsabilidad de empleador, dando cumplimiento a
todas las obligaciones laborales y previsionales establecidas en las Reglamentaciones
Nacionales y Provinciales.

En el caso de contratar personal extranjero que trabaje en la Republica Argentina, el
CONTRATISTA debera velar por el estricto cumplimiento de la legislacién que le
concierne. Sera el CONTRATISTA igualmente responsable de la correcta indumentaria
y aseo del personal a su cargo, como asi también de las condiciones de trabajo y seguridad.
A las medidas que establezca se debera ajustar todo el personal que trabaje en la obra,
tenga o no relacion de dependencia con el CONTRATISTA.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al CONTRATISTA, el COMITENTE
podra solicitar el retiro del servicio y/o sancion para todo personal que por incapacidad,
mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta,
perjudique la marcha de los trabajos.

Frente a una falta grave y que se verifique en circunstancia de excepcion, la
INSPECCION DE OBRA podra ordenar el retiro inmediato del servicio del personal que
la haya provocado. Lo expuesto lo es sin perjuicio de las sanciones que pueden
corresponder al CONTRATISTA por el hecho de su dependiente.

El CONTRATISTA o Empresa que subcontrate debera estar inscripto en el Registro
Nacional de la Industria de la Construccion. EIl CONTRATISTA debera mantenerse al
dia, con la unica tolerancia que admiten las leyes respectivas, el pago al personal
empleado en las obras, abonando integramente los salarios estipulados y dando
cumplimiento a todas las disposiciones legales relativas al personal que tenga relacion de
dependencia directa con el CONTRATISTA.

Art. 49: SALARIOS Y LEYES SOCIALES
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El CONTRATISTA deberd dar pleno cumplimiento a todas las Leyes Laborales
aplicables y de Seguridad Social, debiendo exhibir a la INSPECCION DE OBRA los
correspondientes recibos de jornales y comprobantes de pago de las Leyes Sociales cada
vez que le sean requeridos.

Art. 50: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones
emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la
presente Licitacion y todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el
futuro, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas.

El CONTRATISTA debera tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad,
Sefalizacion y Transito para que desde la firma del Acta de Iniciacion y hasta la
Recepcion Provisoria proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas
(luces, vallas, guardas, sefiales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y
donde sea necesario y/o requerido por la INSPECCION DE OBRA o por cualquier
autoridad debidamente constituida, para la proteccion de las obras o para la seguridad y
conveniencia de la poblacion, de los dependientes del CONTRATISTA vy del
COMITENTE.

El CONTRATISTA adoptara toda medida razonable y suficiente para la proteccion de
las personas en la obra y lindante a ella.

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley
19.587, de la Ley 24.051 de Residuos peligrosos y sus normas reglamentarias
modificatorias y complementarias, del Decreto 911/96 para la industria de la
construccion, de la Resolucion reglamentaria 231/96, resoluciones anexas y conexas y
aquellas que en el fututo las complementen o sustituyan.

Todo el personal de obra se deberd desempefiar con casco dentro del horario de trabajo,
independientemente de las tareas que realice. El personal de conduccion de vehiculos
debera usar casco cuando descienda de los mismos. Igualmente todo el personal debera
contar con botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas
de goma. La CONTRATISTA debera cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales
en los casos necesarios.

Para los trabajos que lo requiera, con motivo de proteger la vida y los bienes, el
CONTRATISTA dispondréa de los equipos extintores de incendio que se requieran segin
la exposicion a riesgo.

En caso de disponer en obra de productos peligrosos, corrosivos, explosivos o inflamables
debera almacenarlos en lugar seguro dispuesto a tal fin con las identificaciones suficientes
y las medidas de seguridad acordes. En obra se podra disponer de las cantidades
necesarias para los trabajos diarios. Sera exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA
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contar con las autorizaciones para su traslado, almacenamiento y manipulacion que exija
la normativa.

El CONTRATISTA se obliga a disponer en obra de los equipos de proteccion personal
suficientes para su personal y reemplazos que debiera realizar. Todo equipo de seguridad
personal debe estar apto para su funcion.

El CONTRATISTA se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquin con los
medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

El CONTRATISTA en caso de subcontratar trabajos, en adelante subcontratistas,
extendera estas obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las leyes y
normativas, a sus subcontratistas, respondiendo ante el COMITENTE Yy los organismos
de control por ellos como si fueran sus propios empleados.

Seguros

Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su personal y
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislacion citada.

El CONTRATISTA se compromete a dar comunicacion fehaciente inmediata de todo
incidente que pudiera obligar al COMITENTE.

El CONTRATISTA se obliga a mantener al COMITENTE indemne por sus actos u
omisiones ejecutados durante existencia de este contrato, por dafios a cosas de terceros o
lesiones a terceros, sean o0 no parte de este contrato, de sus empleados, CONTRATISTAS,
por multas, sanciones y apercibimientos.

El Adjudicatario esta obligado a presentar antes de la iniciacion de la obra, y durante esta
mensualmente, polizas de seguros extendidas por Compafiias de Seguros habilitadas para
operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacién y aceptadas por el
COMITENTE, y la documentacion respaldatoria que se seguidamente se exige, y toda
aquella que el COMITENTE crea conveniente para mantener su indemnidad.

Se aceptaran Unicamente pdlizas con textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

En caso de que la Superintendencia de Seguros de la Nacion inhabilite a la Aseguradora
a emitir pélizas por el tiempo que sea o retire su habilitacion, el CONTRATISTA yl/o
subcontratistas deberan reemplazar todas las polizas afectadas, a su entero costo, en un
plazo que no podré exceder los 7 dias corridos.

Las fechas, plazos y lugares de entrega de la documentacion referente a seguros seran
establecidos y comunicados por el COMITENTE antes del inicio de la obra.

Todas las demoras de los trabajos contratados por incumplimiento de la presentacion de
la documentacidn requerida en este punto esta sujeta a las penalidades establecidas en
este contrato.
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Los certificados de cobertura que se requieren deberan tener vigencia no menor a 30 dias,
en caso de trabajos que requieran periodos menores a 30 dias los certificados deberan
indicar una vigencia no menor a este periodo.

No se reconocera como valida toda documentacion emitidas por productores de seguros
y agentes institorios. Solo se aceptara documentacion emitida por la Aseguradora.

En caso de coberturas que deban ser subscriptas en el extranjero por no otorgarse en la
Republica Argentina por Aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, se debera solicitar la aceptacion del COMITENTE antes de su contratacion. El
CONTRATISTA se obliga a entregar al COMITENTE toda la documentacion que
requiera en el idioma original de la péliza y traducido al castellano por traductor pablico
matriculado, a su entero costo.

1. Riesgos del Trabajo (ART).
EI CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE el cumplimiento de las
obligaciones y toda documentacion que se exija por la normativa vigente, aunque
no se haga mencion expresa en este apartado.

Debera presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la
Aseguradora, con la nébmina del personal afectado a la obra.

Declaracion de Obra presentado a la ART

Plan de Seguridad presentado a la ART

Libre deuda emitido por la Aseguradora, no podra adeudar mas de dos periodos.
Caso de adeudar més de 2 periodos esta obligado a cancelar dicha deuda para
ingresar en obra.

Ultimo Formulario F931 y su ndmina. Constancia de Pago.

Altas tempranas del personal que no figura en el F931

Carteleria de la ART para colocar en obra con Teléfono de emergencias
medicas.

Constancias de las capacitaciones que exige la normativa vigente y de las que
crea conveniente exigir el COMITENTE para mantener la seguridad de las
personas y resguardar los bienes.

Constancia de los examenes pre ocupacionales.

Clausula de no repeticion a favor de las entidades que se indican: CONICET
CUIT N°30-54666038-5 y CEIL 30-70900710-2.

2. Seguro de Vida Obligatorio — Decreto Ley 1657/74

Debera presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la
Aseguradora, con la nébmina del personal afectado a la obra.
Ultimo Formulario F931 y su ndmina. Constancia de Pago.

3. Accidentes Personales
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Todas aquellas personas que no estan alcanzadas con la obligacion de la Ley de
Riesgos de Trabajo, para realizar cualquier tarea en obra deberan presentar:

e Cobertura que ampare como minimo el Fallecimiento Accidental $ 500.000.-,
la Invalidez Total o Parcial permanente Accidental hasta $ 500.000.- y la
Asistencia Médica Prestacional hasta $ 500.000.-, que incluya traslados de
emergencia y rehabilitacion sin franquicias. De no ser otorgada este tipo de
cobertura por Aseguradas en la Republica Argentina, se aceptara poliza que
ampare como minimo $ 500.000.- por fallecimiento accidental, $ 500.000.- por
invalidez y $ 50.000.- para asistencia Médica Farmacéutica.

e La Poliza/ certificados de cobertura, deberan indicar claramente las tareas que
realizan los asegurados en la obra y la altura hasta la que ampara esta cobertura.

e Certificado de cobertura con nomina o constancias de pago emitidos
exclusivamente por la compariia Aseguradora.

e La Pdliza, endoso y/o certificado deberéan indicar claramente la actividad que
realiza en obra y la altura méxima que ampara la misma.

e En ningun caso se aceptara poliza, endoso y/o certificado de cobertura que
designe como Beneficiario al COMITENTE, al CONICET CUIT N°30-
54666038-5 y CEIL CUIT N° 30-70900710-2. 6 cualquiera de sus instituciones
vinculadas.

e Clausula de No repeticion a favor de los entes que se indican: CONICET CUIT
N°30-54666038-5 y CEIL 30-70900710-2.

4. Todo Riesgo Construccion

El CONTRATISTA debera presentar antes del inicio de la obra, objeto de esta
licitacion, pdliza de Todo Riesgo Construccion que ampare como minimo los
Amparos A, B, C, E y F, y las clausulas que aseguren la continuidad de la obra en
caso de siniestro cubierto por dicha poliza.

El asegurado de la poliza sera el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - CUIT 30-70900710-2, con domicilio en
Godoy Cruz 2290 Piso 7, CABA, quien serd en beneficiario de toda
indemnizacién que corresponda.

La vigencia de la poliza serd la establecida en este contrato para el cumplimiento
del mismo mas un periodo de mantenimiento de 180 dias. Es obligacion del
CONTRATISTA prorrogar la vigencia de la poliza en caso de producirse demoras
en el cronograma inicial.

La Suma Asegurada se deberd ser la suficiente para evitar infraseguro. El
CONTRATISTA se obliga a mantener la Suma Asegurada suficiente.
5. Responsabilidad Civil Emergente de los trabajos a realizar
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e La poliza debera ser emitida con exclusividad para este contrato y su alcance
de cobertura debera contemplar la totalidad de los trabajos a realizar por el
CONTRATISTA.

e La Suma Asegurada en ningun caso podra ser inferior a PESOS DIEZ

MILLONES ($10.000.000) y ningln sub-limite podra ser menor al importe
solicitado.

e La franquicia no podra superar el 10% del siniestro con un limite maximo del
3% de la Suma Asegurada.

e EI CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al COMITENTE por
cuanto deba de la franquicia o por sobre la Suma Asegurada. EI COMITENTE
tendrd derecho a retener de las facturas adeudadas los importes que crea
convenientes para mantener esta indemnidad.

e Los bienes y personal no afectado a este contrato en forma directa del
COMITENTE seran considerados terceros.

e Las entidades CONICET CUIT N°30-54666038-5 y/o CEIL 30-70900710-2

seran incluido como Co-Asegurado, siendo reconocido al mismo tiempo por la
aseguradora como tercero ante dafios ocasionados por el asegurado a los bienes
y personal de CONICET CUIT N°30-54666038-5n0 involucrados directamente
con las tareas del Asegurado.

e Clausula de No repeticion a favor de CONICET CUIT N°30-54666038-5 y/o
CEIL 30-70900710-2.

ElI CONTRATISTA se obliga a extender estas obligaciones a los subcontratistas que de
él dependan.

El COMITENTE podra modificar las Sumas Aseguradas mencionadas como minimas
durante el transcurso de la Obra y la documentacion requerida, segun los trabajos que se
deban realizar. Esta modificacion sera por comunicacion fehaciente autorizada por el
funcionario del COMITENTE responsable de obra y aceptacion del Departamento de
Infraestructura del CONICET.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la INSPECCION DE OBRA
por no cumplimiento de las normas aqui establecidas en un mismo mes, se podra penalizar
a la CONTRATISTA anulando la certificacién mensual del item, sin perjuicio de las
multas que por esa u otra razon pueda aplicar la Direccion de Obra.

Cuando la INSPECCION DE OBRA detecte a personal de la CONTRATISTA sin
cumplir con el uso de la vestimenta y/o equipamiento adecuado y/o sin contar con las
coberturas de seguros requeridas y/o en estado que pueda poner en riesgo su vida y la de
otros exigira el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurara provisoriamente
el frente de trabajo a costo exclusivo del CONTRATISTA.
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Art. 51: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras, el CONTRATISTA debera mantener limpio y
despejado de residuos el sitio de trabajo.

El almacenamiento en obra de productos que estén considerados peligrosos, explosivos,
inflamables, radiactivos y/o corrosivos deberd realizarse en lugares debidamente
identificados cumpliendo con la normativa vigente para su almacenamiento. El
COMITENTE se obliga a declarar a las Aseguradoras su existencia y debera proveer al
COMITENTE del documento de conformidad de la Aseguradora que los mismo no seran
motivo de caducidad de las coberturas.

ElI CONTRATISTA sera responsable por la remediacion, pago de multas, pago de
indemnizaciones, gastos por paro de obra por autoridad competente, por contaminacion
que se produzca por descuido, almacenamiento deficiente, manipulacién mal realizada de
productos contaminantes y/o radiactivos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Direccion de Obra impondra términos para efectuar la misma. Si el CONTRATISTA no
diera cumplimiento a las 6rdenes recibidas se hara pasible a la aplicacién de una multa de
hasta un cinco por mil (5/1000) del monto contractual por cada dia, sin perjuicio del
derecho del COMITENTE de disponer la realizacion de los trabajos que correspondieren
con cargo al CONTRATISTA.

Al finalizar la obra el CONTRATISTA debera limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares estructuras del obrador, movilizando y cargando los restos de materiales,
piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la
INSPECCION DE OBRA. Sin este requisito no se considerara terminada la obra.

La INSPECCION DE OBRA exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no
extendera el Acta de Recepcion Provisoria mientras que en las obras terminadas, a su
juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposicion. Todos los gastos
gue demanden el cumplimiento de las precedentes disposiciones seran por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA.

Art. 52: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCION

Seran por exclusiva cuenta y cargo del CONTRATISTA el pago de todos los tributos,
impuestos, tasas, etc. Nacionales o Provinciales y/o concesionados 0 a concesionar,
creados o por crearse, que graven la ejecucion de la obra y/u otras actividades principales
y complementarias al objeto de la obra, salvo aquéllos que especificamente se encuentren
exceptuados en este pliego.

Capitulo 8 - RESCISION
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Art. 53: QUIEBRA, LIQUIDACION SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL

La quiebra, la liquidacion sin quiebra, o el concurso civil de acreedores del
CONTRATISTA produciran, de pleno derecho, la rescision del Contrato.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos contados desde la fecha de auto de quiebra,
liquidacidn sin quiebra, o declaracion de concurso podra el COMITENTE aceptar que
otra persona propuesta por los acreedores a través de la Sindicatura, inscripto en la
especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del Contrato en
iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el
monto total de la obra y haga efectivas iguales garantias que el CONTRATISTA
interdicto.

Art. 54: RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA

En caso de incapacidad sobreviniente o0 muerte del CONTRATISTA, y siempre que los
trabajos no fueran interrumpidos, el COMITENTE podréa rescindir el contrato si dentro
del plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos sus representantes legales o herederos,
segun corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantias que las
exigidas por el contrato, siempre que a juicio del COMITENTE tuvieren o suplieren las
condiciones necesarias de capacidad técnico-financieras para el cumplimiento del mismo.
En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, el COMITENTE podréa rescindir el
contrato en cualquier momento.

Declarada la rescision por muerte o incapacidad, el COMITENTE abonar a la sucesion
o0 curador lo que se le adeude.

Art. 55: RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA

EI COMITENTE tendré derecho, ademas, a rescindir el contrato en los siguientes casos:
Cuando el CONTRATISTA proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o contravenga
las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

Cuando el CONTRATISTA se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases
de la Licitacion, para la iniciacion de las obras.

Cuando el CONTRATISTA no llegue a justificar las demoras en la ejecucion de las obras
en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los plazos de
trabajo, y a juicio del COMITENTE. No puedan terminarse en los plazos estipulados.
Cuando el CONTRATISTA infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

Cuando el CONTRATISTA transfiera todo o en parte su contrato, con otro para la
construccidn o subcontrate sin previa autorizacion del COMITENTE.

Cuando el CONTRATISTA abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por
un téermino de siete (7) dias en mas de tres (3) ocasiones o por un periodo Gnico mayor a
treinta (30) dias.

En los casos contemplados en los parrafos ¢ y f el COMITENTE. Deberd intimar al
CONTRATISTA.
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El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA podra
determinar la declaracion de la caducidad del Contrato por decision unilateral del
COMITENTE. Sin perjuicio de lo establecido en otras clausulas, procederd la rescision
por incumplimiento en los siguientes casos:

a- Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal propio
y/o del COMITENTE e Inspeccion Técnica.

b- Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de la Obra.

c- Por inobservancia, reticencia y ocultamiento de informacion referida a la Obra

que obstruyera el ejercicio de las atribuciones conferidas por el presente Pliego al
COMITENTE e Inspeccion Técnica.

d- Por abandono de la obra.
e- Por transferencia de la obra.
f- Por no haber constituido los seguros pertinentes a la ejecucion de obra.

Art. 56: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA
DEL CONTRATISTA

Resuelta la rescision del Contrato por las causales contempladas en el articulo anterior, la
misma tendra las siguientes consecuencias:

EI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del
nuevo Contrato que éste celebre para la continuacion de las obras, o por la ejecucién de
éstas por administracion.

ElI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional sin
aumento de ninguna especie, los bienes de trabajo y materiales necesarios para la
continuacion de la obra.

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el CONTRATISTA incurso en
dolo, fraude o grave negligencia perdera el deposito y retenciones en garantia. Asimismo
se promovera su suspension en el padron de proveedores del estado.

Art. 57: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del Contrato en los siguientes
casos:

Cuando el COMITENTE exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos, emision
de la orden de iniciacion de la obra o realizacion del replanteo.

Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan las condiciones
y porcentaje obligatorio en el establecido.

Cuando por causas imputables al COMITENTE, se suspenda la ejecucién de la obra por
un periodo continuo de mas de noventa (90) dias habiles.

Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de
Trabajo, en més de un 50% como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del
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COMITENTE en la entrega de la documentacion, elementos o materiales a que se hubiere
comprometido contractualmente.

Cuando el COMITENTE demore la emision o pago de uno o mas certificados,
injustificadamente

En todos los casos, el CONTRATISTA intimara previamente al COMITENTE para que
en el término de treinta (30) dias corridos, normalice la situacién. Vencido este término
sin que se haya normalizado la situacion, el CONTRATISTA tendra derecho a solicitar
al COMITENTE la rescision del Contrato por culpa de éste, quien debera pronunciarse
dentro del término de diez (10) dias corridos a contar desde la solicitud. Vencido este
plazo sin que el COMITENTE se pronunciare se entendera denegada la rescision y el
CONTRATISTA podréa acceder a las acciones que correspondan segun sea la personeria
del primero. Los efectos de esta rescision seran:

Recepcién Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas
partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

Certificacion final de los trabajos recibidos.

Devolucion o cancelacion del Fondo de Reparo, en la medida que no resulten afectados,
una vez concretada la Recepcion Definitiva.

Indemnizacion al CONTRATISTA por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de
la rescision, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcion
Provisoria de la obra.

Art. 58: RESCISION POR MUTUO ACUERDO

Ambas partes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. También en el caso
de no obtenerse la aprobacion municipal correspondiente para la ejecucion de los trabajos
licitados se procedera a la Rescision del Contrato, la cual se considerara dentro de lo
establecido en este articulo.

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

Ocupacion y Recepcion Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre y posterior
Recepcidén Definitiva, pasado el Plazo de Garantia.

Devolucion del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es posible
y transcurra el Plazo de Garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios desde la
formalizacion de la rescision, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios
ocultos en la parte de obra ejecutada por el CONTRATISTA. En ese caso los montos que
insuma su reparacion se deduciran del Fondo de Reparo.

Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

Célculo de Ila utilizacion del Anticipo en base a las facturas de materiales presentadas
hasta el momento, segun lo especificado en el Art. 35, hasta el momento de producirse la
rescision, y devolucién del mismo en el caso de verificarse su no utilizacion hasta el
momento de producirse la rescision.
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El COMITENTE podrd optar por sustituir al CONTRATISTA en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra,
siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en 10s mismos.

No sera exigible al COMITENTE el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni dafio
emergente como consecuencia de la rescision.

Art. 59: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Cuando se produzca la rescision por las causas estipuladas en el Art. 55, diligenciada la
notificacion de la rescision o simultaneamente con ese acto, el COMITENTE dispondra
la paralizacion de los trabajos tomando posesién de la obra, equipos y materiales,
formalizando el Acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario
correspondiente.

A fin de permitir la subrogacion en los derechos y obligaciones que el CONTRATISTA
hubiere contraido con terceros, sera obligacion del mismo facilitar al COMITENTE la
documentacion y antecedentes que le sean exigidos.

Previa notificacion al CONTRATISTA para que se presente al acto, debera practicarse
una medicion de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
Recepcién Provisoria, dejandose constancia de los trabajos no aprobados por mala
ejecucion u otros motivos, los que podran ser demolidos con cargo al CONTRATISTA.

Art. 60: INVENTARIO Y AVALUO

Una vez acordada la rescision, se realizara un inventario de materiales, equipos, Utiles y
bienes, a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El
COMITENTE citara para ello al CONTRATISTA vy si éste 0 su representante no
concurrieran, el primero lo podra realizar por si y ante si, enviando al CONTRATISTA
una copia del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes.

Art. 61: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Acordada la rescision, el COMITENTE practicara la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el CONTRATISTA vy terminados con arreglo al Contrato y determinara
las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados
que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el CONTRATISTA en el plazo
que le sefiale el COMITENTE. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta
del primero.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran recibidos, tanto
terminados como inconclusos, materiales y elementos aceptados a preciso de valuo,
constituird un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los pagos
efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
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CONTRATISTA, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de
los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se
originen por la rescision del Contrato o mala ejecucion de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucién provoque al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

Capitulo 9 - MULTAS
Art. 62: MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA se hara pasible por demora en la terminacion del trabajo, imputables
al mismo, de una multa diaria calculada mediante las siguientes formulas.

Demora que no exceda la cuarta parte del plazo contractual

M=0.10 C/P

Cuando haya excedido el periodo anterior
M=0.30 C/P

M. importe de la multa a aplicarse por dia corrido
C. monto de la obra
P plazo de la obra

Los montos resultantes seran acumulativos.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Ciudad Autdnoma de BUENOS AITES, ....oveen e e e e e e de 2021.-

Sefiores
CEIL -CONICET

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (EMPreSa).....cccooeverieieeneneenieeniesie e seeseee e sns que suscribe,
de nacionalidad.............ccueiiiiieiii e , con domicilio legal
< OSSPSR
CallB e NIO...ooviiiiieiee :

manifiesta que:
Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo de la Licitacion N° 01/2021,
el lugar donde se realizara la obra, las particularidades de la misma.
Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser OFERENTE
y todo otro dato exigido por el Pliego de Condiciones Generales.
Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitacion y a las que se refiere la
documentacién que se acompania.

Saluda a Ud. Muy atte.
Firma y aclaracion

N° de DNI
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CONICET
ANEXO 11

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Ciudad AutdNoma de BUENOS AUTES, ...t a e e eneeees de 2021.-

Sefiores
CEIL -CONICET

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (Empresa)........ccccceeevevveiverinaennne representada legalmente por
I/10S SEIAOITES. ..ottt e et e et eena e e nns , abajo
firmantes, de nacionalidad.........c.ccccooeviveiivnieiinece e , con domicilio legal
BN Calle....o s N , de

la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, declara, por medio de la presente, que conviene
en mantener su oferta para la ejecucion de los servicios que integran esta Licitacion N°
01/2021. .. , durante un plazo de NOVENTA (90) dias,

segun lo dispuesto en el Art.20 del Pliego de Condiciones Generales.
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CONICET

ANEXO 111 )
CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL OFERENTE

Ciudad Auténoma de BUenos AIres, ......cccoooooeeeeeeeeeeeeenne., de 2021.
Sefiores
CEIL-CONICET

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (EMPreSA).......ccccueiieieiierieeieseesieeieseesieeaesseesseasaessaessesnsessaessesssessens que
suscribe, de nacionalidad...........ccccoverieiieniiin , con domicilio legal
Bl Calle...ciii NO.oiiie :
de 1a cludad........ccooooiiiiiiiiie , presenta su propuesta para la
Licitacion N° 01/2021.............ccccvininnnnnn. financiada con fondos propios del

CONICET y declara expresamente que:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentacion de la Licitacion N°
01/2020 y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas, todo lo cual se
encuentra foliado del N°...................... al N,

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo
a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compafiias de seguro,
bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la
interpretacion de la documentacion solicitada en los pliegos.

Conoce la normativa que se aplica.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta licitacion.,

(Si es Sociedad Nacional) Declara que, para cualquier controversia que se suscite, acepta
la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires donde el COMITENTE
efectya el llamado a la Licitacién N° 01/2021.

(Si es Sociedad extranjera) Declara que para cualquier controversia que se suscite, acepta
las Normas de Conciliacion y Arbitraje de la Camara Internacional de Comercio.
Declaro que constituyo la siguiente direccion de correo
BlECIIONICO: ... oot e e en donde seran validas todas
las comunicaciones que se me cursen.

Se acompana:

Constancia de la Garantia de la Oferta, CONSIStENTE €N.......c.ccveviviiiiieiieie e
(indicar instrumento de integracion), de acuerdo a lo establecido por Pliego Condiciones
Generales, extendida  POr.......cvo it

Oficina de Coordinacién Administrativa Saavedra 15
http://www.saavedral5-conicet.gov.ar
Saavedra 15 PB C1083ACA CABA



http://www.saavedra15-conicet.gov.ar/

@)
I
t—‘

f

CONICET

(indicar el Banco o Compafiia, en caso de que corresponda) por la suma

DATOS DEL OFERENTE
Denominacion de la Firma o Union Transitoria de Empresas o Consorcio o Joint Venture:

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas
representantes del PROPONENTE
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CONICET

ANEXO IV
MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA

Ciudad AutdNoma de BUENOS AUTES, ...t e e e e e de 2021-

Sefiores
CEIL-CONICET

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (EMPreSa)......ccoiiiirieiieiieniieiesiee e s sneessee e

que suscribe, de nacionalidad...........cccccceveiiieiiiiii i , con domicilio legal
=] PR UPRUPRORS CAllB. e
N , habiendo examinado los Pliegos de Condiciones Generales y Especificas
de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada, por la suma de pesos
................................................................................. ($..cccciviiiiieieieieenn), €N UN todo

de acuerdo al detalle de la propuesta.

Convenimos en mantener esta Oferta por un periodo de NOVENTA (90) dias a partir de
la fecha de presentacion de las Ofertas. La Oferta nos obligara y podra ser aceptada en
cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

Entendemos que Uds. no estan obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni cualquier
otra de las que reciban.

Cualquier comision o gratificacién, si las hay, pagada o a ser pagada por nosotros a
agentes en relacion con esta Oferta y la ejecucion dela contratacion si nos es adjudicado,
estan indicadas a continuacion:

. . Proposito de la Comisiones/
Nombre y Direccion del P
Monto y moneda Bonificaciones y otras
Agente .
Compensaciones
Lugar y fecha: .....ccoceevevvieviee e

Domicilio legal: ..o

Firma la presente propuesta en cardcter de Representante Técnico de la
EMPresa.......ccccccevveveciecie e < Inscripto en el Colegio
Profesional correspondiente a la Ciudad........ bajo el N°..................
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CONICET

ANEXO V: MODELO ANALISIS DE PRECIOS.

ANEXO: MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS VENTANAS METALICAS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO
UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

ITEM: FACHADA AV. RIVADAVIA Y CALLE SAAVEDRA

FECHA:

A- MATERIALES E INSUMOS

N° VENTANA CANTIDAD COSTO UNITARIO (*) COSTO TOTAL
Al VENTANA MODELO N* 1 SIN REJILLA DE VENT., 3 50,00
A2 [VENTANAMODELO N® 1 CON REJILLADE VENT. 53 S 0,00
A3 |VENTANA MODELO N° 2 SIN REJILLA DE VENT. 1 $0,00
A4 |VENTANA MODELO N° 2 CON REJILLA DE VENT. 1 $0,00
AS |[VENTANAMODELO N®3 CON REJILLADE VENT. 3 50,00
MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE
A6l AS VENTANAS 61 $0.00
A7 MATERIALES NECESARIOS PARA AISLAR LA VENTANA 61 $0,00
DE HIERRO EXISTENTE !
A8 |AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRIO/CAL OR 2500FRG. b1 50,00
A9 |AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRIO/CALOR 3000FRG. 6 50,00
MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE AIRE
AlD 24 S 0,00

ACONDICIONADO TIPO SPLITS 2500FRG.

All MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE AIRE 6 $0,00
3 ACONDICIONADO TIPO SPLITS 3000FRG. i

Al2 MATERIALES NECESARIOS PARA ADECUACIONES EN 13 $0,00
i AIRE ACONDICIONADO SPLIS EXISTENTES !

A- COSTO TOTAL MATERIALES ()

* El costo de los materiales es sobre la unidad comercial

B- MANO DE OBRA

Neo TAREA CANTIDAD | COSTO UNITARIO (**) COSTO TOTAL
Bl |[RETIRC DE VENTANA MODELO N° 30 56 $ 0,00
B2 |[RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO (8/ MODELO N°30) 32 $ 0,00
B3 |[RETIRC DE VENTANA MODELO N° 39 2 $ 0,00
B4 [RETIRC DE VENTANA MODELO N° 40 3 50,00
BS |[RETIRO DE PANO DE VIDRIO FIIO (8/ MODELO N°39) 2 $ 0,00
6 RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO COMPACTO Y 41 $0,00
ESTRUCTURA ¢
- TRABAJOS NECESARIOS EN SPLITS EXISTENTES PARA LA - $0,00
INSTAL ACION DE LAS VENTANAS ¢
B8 [INSTALACION DE VENTANA MODELO N°1 56 $ 0,00
BY [INSTALACION DE VENTANA MODELO N°2 2 $ 0,00
B10 [INSTAL ACION DE VENTANA MODELO N3 3 $ 0,00
- TRABAJOS NECESARIOS PARA AISLAR LA VENTANA DE - $0,00
HIERRO EXISTENTE i
INSTAL ACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
B12 |. — 24 50,00
FRIO/CALOR DE 2500FRG.
INSTAL ACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
B13 |, . . 6 $0,00
FRIQ/CALOR DE 3000FRG.
B- COSTO TOTAL MANO DE OBRA (11)

** El costo incluye seguros, cargas sociales, elc.

C- EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION

N EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Cl |ANDAMIOS, BALANCINES, ETC.

C2  |ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

C3 |HEREAMIENTAS GENERALES

C4 |VOLQUETES

COSTO TOTAL EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION (I1T)

D COSTO D = (1) + (1) + (111)

E- |GASTOS GENERALES (INDICAR#IB ina do Coordinacidon Administrativa Saavedrg 1B=%deD

F- |COSTO DIRECTO lobbio [hanamas cooiode D oo oo ok oo, o F-D+E

N TN R ww-Saavrethat-corcetaovat T
H- |GASTOS FINANCIEROS - (INDICAR %b) Saavedra 15 PB CIUcSACA CABA H=%deF
I.  |PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS I-F+G+H

J PRECIO UNITARIO FINAL = (INDICAR %) J=1(+ IMPUESTOS)
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CONICET

ANEXO VI

SOLICITUD DE REDETERMINACION y ADECUACION DEFINITIVA
FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA

CuUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en
nombre y representacion del CONTRATISTA vengo a solicitar la Redeterminacién de precios
de la Obra / la adecuacién definitiva de precios de la Obra previsto por el Decreto 691/16,
acompafiando el detalle de calculo de la variacién de referencia y copia de las publicaciones de
las que surgen los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha de firma del Contrato

Plazo Contractual

Fecha de Inicio de Obra

Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion

Mes y Afio del disparo

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION
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