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Capitulo 1 — Objeto y Conceptos generales
Art. 1: OBJETO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto la contratacion de materiales, equipos, mano
de obra y todo lo necesario para la ejecucion de la LICITACION N° 3/2015. “Reorganizacion y
remodelacion de bafios, cocina y oficina del 4to. entrepiso”, perteneciente al Centro de
Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) ubicado en Saavedra 15, 4° piso, de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. La presente licitacién se realiza a través del sistema de Licitacién
a sobre cerrado, con apertura publica. Con un presupuesto oficial de $ 185.000 (Pesos ciento
ochenta y cinco mil).

Art. 2: DENOMINACION Y SIGNIFICADOS

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual relacionado con la
Licitacion, adjudicacién, contratacion y ejecucion de las obras se emplearan las siguientes
denominaciones:

COMISION EVALUADORA: Comision integrada por representantes del CONICET- CEIL y/o
funcionarios que éste designe al efecto, para la evaluacién de las ofertas.

COMITENTE: Es el CONICET. Efectta el llamado, apertura, adjudicacion, contratacion y pago
de los certificados.

AUTORIDAD DE CONTROL: Es el CONICET. Tiene a su cargo la direccién y supervision
general de la obra. Otorga conformidad previa a la adjudicacion y los pagos, las modificaciones
de plazo, modificaciones de obra, adicionales de obra y a la devoluciéon de garantias y de
fondos de reparo/seguro de caucion.

DIRECTOR DE OBRA: Esta funcion sera ejercida por un profesional competente designado
por el CONICET, de acuerdo al procedimiento de compras y contrataciones, Res. D N°
3996/09. Inspecciona y verifica la correcta provisibn de equipos, ejecucion de trabajos y
prestacion de servicios contratados con el contratista y ante quien debe dirigirse éste por
cualquier tramitacién relacionada con las obras.

PROPONENTE/OFERENTE: Empresa, consorcio, unién transitoria de empresas, etc., que ha
presentado su oferta a la Licitacion.

OFERTA/PROPUESTA: Totalidad de la documentacidn que presenta el oferente a la Licitacion
integrada generalmente por: oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la
propuesta, planilla de cotizacién y en general todo otro documento que guarde relaciéon con
aquélla.

PREADJUDICACION: Documentacion conteniendo informe elaborado por el 6rgano designado
por el CONICET para el andlisis, comparacion de ofertas y sus recomendaciones.
PREADJUDICATARIO: EIl proponente aceptado cuya propuesta aconseja adjudicar el érgano
designado por el CONICET.

ADJUDICATARIO: Oferente a quien se le ha adjudicado la licitacion, pero que auin no lo ha
formalizado.

PRECIO CONTRACTUAL.: Precio (ya sea de un item, de la totalidad de la obra, etc.) que figura
en la documentacién contractual formalizada por las partes, sin la inclusiéon de ningun tipo de
variacion de costos.

CONTRATISTA: Empresa, consorcio, union transitoria de empresas, etc. que ha formalizado el
Contrato y se encuentra obligada a la ejecucion de los trabajos y provisiones, en los términos
del mismo.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con incumbencia acorde con
las caracteristicas de las obras que se licitan, que representa al Contratista ante el Comitente a
todos los efectos técnicos y legales, pudiendo ejercer la funcion de Conductor Técnico de la
Obra.
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SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista contrata
determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra, previa aprobacién expresa de la
Direccion de Obra.

PROVEEDOR: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinadas
provisiones con destino a la obra.

DIAS HABILES/ADMINISTRATIVOS: Son los dias en que funcionan las oficinas del CEIL en
Saavedra 15, 4° piso, CABA.

Art. 3: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las ofertas se hara en Saavedra 15, CABA — Oficina de Coordinacion
Administrativa (OCA), en la forma establecida en el Capitulo 3, Articulo 16 del presente pliego,
aceptandose la recepcién de las mismas hasta el dia y hora fijados para el cierre, siendo este
el lunes 14 de diciembre de 2015 a las 11 horas.

La apertura publica se hara el mismo lunes 14 de diciembre de 2015 a las 11:10 horas con
todos los presentes.

Art. 4: CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos y toda la documentacién que integra las bases de la licitacién podran consultarse
en www.CEIL-conicet.gov.ar y www.saavedral5-conicet.gov.ar; 6 a los correos electronicos:
admsaavedral5@conicet.gov.ar 6  mantenimientosaavedral5@conicet.gov.ar;  también

personalmente en la OCA, Saavedra 15, CABA previo acuerdo telefénico de visita, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.

Art. 5: INFORMES SUPLEMENTARIOS

Las dudas que pudieran originarse en los documentos del presente pliego por parte de los
interesados en formular propuestas, deberdn plantearse por escrito al correo electrénico
admsaavedral5@conicet.gov.ar hasta 24 horas antes del cierre estipulado en el articulo 3 del
presente.

El CONICET comunicara a todos los que hayan adquirido el Pliego las aclaraciones solicitadas
o modificaciones hasta tres (3) dias habiles antes de la apertura de la Licitacion.

Art. 6: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES - ORDEN DE PRELACION

El presente pliego, anexos y especificaciones técnicas, planos adjuntos y las aclaraciones
complementarias que el Comitente haya hecho conocer por escrito a los oferentes, memoria
descriptiva, oferta, acta de adjudicacion y notificacion de la misma, conformaran juntamente
con el contrato, el que se instrumentar4 de acuerdo a lo indicado en los Art. 33 y 34, los
instrumentos contractuales que condicionaran la relacién entre las partes.

Toda la documentacion debera estar foliada y firmada por las partes en todas sus paginas y
planos.

En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos, se procedera de la siguiente
manera:

1.- Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre.

2.- Si no es aplicable los documentos primaran en el siguiente orden:
- Pliego General
- Pliego Especifico
- Planos
- Esquema
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- Planilla de computo y presupuesto

Art. 7. COMPUTO DE PLAZOS

Salvo que se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente
Pliego y en toda otra documentacion relacionada con la Licitacion, serdn computados en dias o
meses corridos.

Art. 8: EVENTOS COMPENSABLES

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

8.1

8.2

8.3

(@)

(b)

(€)

(d)

()

(f)

El contratante/comitente sin justificacion alguna, no permite el acceso parcial o
total al sitio de las obras con posterioridad a la adjudicacion de la misma, una vez
firmado el Contrato y aprobado el Plan de Trabajos por parte de la Direccién de
Obra.

El Director de Obra ordena una demora, sin justificacion, que retrasa la emision de
planos, no emite los planos, las especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las obras.

El Director de Obra, en forma injustificada, ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los mismos trabajos y
se comprueba posteriormente que no presentaban defectos.

El Director de Obra imparte una instruccion para resolver una condicion
imprevista, causada por el Comitente o cuando se deban ejecutar trabajos
adicionales indispensables por razones de seguridad siempre y cuando estos
trabajos adicionales no tengan un origen que implique negligencia por parte del
contratista.

Cuando otros subcontratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Comitente, por razones injustificadas no trabajan conforme a las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el contrato, en la medida que causen
demoras o costos adicionales al Contratista.

El Director de Obras demora sin justificacién alguna la emision del Certificado de
Terminacion.

Si un evento compensable ocasionara costos adicionales, se podra aumentar el precio del
Contrato y/o prorrogar la fecha prevista para la finalizacion de la obra. El Director de Obra
sera el encargado de determinar si el precio del contrato debera incrementarse y si
corresponde aumento; y si la fecha prevista de terminacion debera y en qué medida
prorrogarse.

Cuando el Contratista acredite en forma fehaciente los efectos de cada evento
compensable en su proyeccién de costos, el Director de Obra evaluard y ajustara el
precio del contrato como corresponda. Si el Director de Obra no estuviera de acuerdo
con la estimacion realizada por el contratista, procedera a preparar su propia estimacion
y ajustard el precio del contrato conforme a ella.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en que
los intereses del comitente se vieran perjudicados, si el Contratista no hubiera dado
aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Director de Obra.
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Art. 9: ADVERTENCIA ANTICIPADA

El Contratista debera advertir al Director de Obra cuanto antes sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Director de Obra podra solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o
circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente
posible.

Art. 10: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a una Licitacion no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento de este
Pliego, y el sélo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus
clausulas, como asimismo de los lugares donde las obras deben ejecutarse, de sus
condiciones, de los precios de los fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos
nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento,
naturaleza de los terrenos, agua de construccion, condiciones climaticas, etc.

No se admitirdn por ningln motivo reclamos posteriores que se funden en la falta absoluta o
parcial de conocimiento o informacién, o en deficiencia de la que se tenga, o interpretacion
equivocada de la misma; tampoco se podra alegar en ningdn caso, desconocimiento o mala
interpretacién de las condiciones complementarias y especificaciones particulares y anexos, de
los planos, y demas elementos de la documentacion aprobada para las obras, ninguna ley,
reglamento o disposicion inherente a obras publicas o que con ella tenga atingencia.

Art. 11: VISITA DE OBRA

Se exige que el Oferente visite e inspeccione la zona de obras y sus alrededores y obtenga por
si mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la informacién que pueda ser necesaria
a fin de preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

El Comitente suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar esas
inspecciones, a condicidon de que el Oferente y su personal eximan al Comitente y su personal
de toda responsabilidad por los dafios a las personas y a los bienes que resulten de esa visita.
La misma se debera acordar al correo electrénico: admsaavedral5@conicet.gov.ar; hasta 24
hs de antelacién de la fecha de cierre establecida en el articulo 3 del presente pliego.

Capitulo 2 - Proponentes

Art. 12: OFERENTES O PROPONENTES

Podran ser proponentes Unicamente las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de
acuerdo con las leyes en vigencia y/o personas fisicas, individuales o sociedades de hecho.

La duracién de la sociedad establecida en su Estatuto o Contrato Social, no podra ser menor
gue el plazo que se fije para la ejecucion de las obras y sus posibles prorrogas.

Art .13: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

La capacidad técnica se establecera:

e Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente
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e Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos
analogos a los licitados (minimo tres).

e Tener experiencia como contratista en la construccion de por lo menos 2 obras
ejecutadas similares a la licitada (en superficie y complejidad) en los ultimos cinco (5)
afios. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren en ejecucion en mas de un
70%.

e Referencias de los trabajos realizados durante 2010-2015.

e Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente.

La capacidad financiera se establecera:

e Presentacion del Estado Contable de los ultimos dos ejercicios, dictaminados por
Contador Publico independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda a la jurisdiccion del proveedor.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del Comitente
de los que aporten los mismos Proponentes o de informacion suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Asimismo deberan presentar toda otra documentacion que a juicio del Comitente resulte
conveniente.

Art .14: INHABILITACION
No podran ser proponentes los comprendidos en los siguientes casos:

a. Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueren sucesoras de sociedades
sancionadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Estado del pais de
origen, cuando existieran indicios suficientes, por su gravedad, precision y
concordancia para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

b. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o
Municipal y en las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

c. Las Empresas en concurso, quiebra o liquidacion.

d. Las personas fisicas que se encuentren en igual condicion a los casos precedentes.
Asimismo, no podran ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén
comprendidos en idénticas causales, salvo en caso de sociedades anénimas en que se
hara extensivo sélo a los miembros del Directorio.

e. Los condenados a cualquier clase de pena por delitos de falsedad, estafa ocontra la
propiedad. En caso de encontrarse procesado por dichos delitos la inhibicion rige hasta
el momento de absolucion o sobreseimiento.

f. Estar condenado por causa criminal.

g. Encontrarse inhabilitado por el Banco Central de la Republica Argentina y/o la entidad
reguladora del pais de origen.

h. Las restricciones definidas en los apartados e y f no son aplicables a aquellos
condenados que hubieran cumplido con la condena correspondiente.

Art. 15: CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL

Los proponentes deberan fijar domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires (CABA)
(incluyendo nimero de teléfono, fax y correo electronico), aceptando la jurisdiccion de la
Justicia Ordinaria de los Tribunales Federales de Capital Federal.
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Capitulo 3 - Lugar y forma de presentacion de las propuestas.
Art. 16: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACION.

La propuesta se presentara en un (nico sobre. En ningun caso el sobre tendrd membrete, ni
inscripcion alguna que identifique al oferente, y llevard como Unica leyenda:

e Licitacién Nro. 3/2015 — CEIL-CONICET
e Fechay Hora de Cierre lunes 14 de diciembre de 2015 a las 11:00 hs.

El proponente deberd entregar el mismo por si 0 por interpésita persona en la oficina de
Coordinacion Administrativa, Saavedra 15, CABA, hasta las 11.10 hs. del dia lunes 14 de
diciembre de 2015.

El sobre debera estar convenientemente cerrado conteniendo toda la documentacion indicada
en el Art. 17.

La documentacion a presentar debera estar encarpetada y foliada desde el nimero 1 al que
corresponda. La propuesta debera redactarse en idioma nacional y en pesos de curso legal de
la Republica Argentina, no debiendo tener enmiendas, raspaduras ni testaduras que no
hubieran sido salvadas, debiendo tener firmadas y selladas todas sus fojas por el Proponente o
su Representante Legal.

Se podré participar del acto publico de apertura de sobres, el mismo lunes 14 de diciembre de
2015 alas 11:10 hs, mismo lugar de entrega de sobres.

Art. 17: DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA OFERTA

El sobre a presentar contendra un juego de hojas originales foliadas y debidamente firmadas
por el proponente o el representante legal, la siguiente documentacion:

1. Declaracion de mantenimiento de oferta: En base a lo establecido en el Art.19 del
presente pliego y la correspondiente garantia de mantenimiento de oferta segun lo
indicado en el Art. 20 (Anexo II).

2. Pliego de Bases y Condiciones, Anexos y Especificaciones Técnicas, incluidas las
comunicaciones y/o Circulares del Comitente, todo firmado y sellado por el Oferente o
su Representante Legal. Ademas, los planos originales provistos por el Comitente en el
Pliego de Licitacion.

3. Nota fijando domicilio legal en CABA, Republica Argentina (indicando teléfono, fax y
direccion electrénica si correspondiera), y aceptando la jurisdiccion de la justicia
ordinaria de los Tribunales Federales de la Capital Federal.

4, Contrato Social y/o Estatutos y/o documentos relativos a la constitucién o condicion
juridica del oferente.
5. Constancia de Inscripcion en los impuestos municipales, provinciales y nacionales,

adjuntando copias pago/presentacién del impuesto al valor agregado (tres ultimos
periodos), Obligaciones Previsionales (tres ultimos periodos), Impuesto a las
Ganancias (Ultimo ejercicio).
6. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra(Anexo 1); y Recibo de
visita de obra a Saavedra 15, emitida por la oficina de coordinacién administrativa.
Plan de trabajo y memoria descriptiva del desarrollo de los mismos.
Carta de presentacion (Anexo Il1).
La propuesta econémica para la obra completa. La misma serd en pesos de curso legal
en la Republica Argentina de acuerdo al modelo de presentacidn de propuestas (Anexo
IV), la propuesta sera con IVA incluido. La propuesta debera redactarse en idioma
nacional y en pesos de curso legal de la Republica Argentina, no debiendo tener

© o N
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enmiendas, raspaduras ni testaduras que no hubieran sido salvadas, debiendo tener
firmadas y selladas todas sus fojas por el Proponente o su representante Legal.
Presupuesto detallado donde el Oferente cotizara los Precios Unitarios de cada item, el
Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Unico de su Oferta. La
modalidad del contrato es Ajuste Alzado.
Recibo de entrega de la documentacion licitatoria.
Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.
Antecedentes empresarios:
a- antigiiedad de la firma en la actividad
b- Trabajos analogos a los licitados indicando fecha de ejecucion
¢c- Nomina de obras que tiene actualmente en ejecucién con otros entes publicos y
privados. Fecha de inicio y estimada terminacion.
d- Referencias de los Comitentes para los que realizara trabajos.
e- Referencias bancarias de las entidades con las que opera.
f- Declaracion jurada manifestando no estar comprendido en las inhabilitaciones
citadas en el Art. 14.

Capacidad Financiera:

- Presentacion del Estado Contable de los ultimos dos ejercicios, dictaminados por
Contador Publico independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda a la jurisdiccién del proveedor.

Capacidad técnica:
- Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente
- Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos
andlogos a los licitados.
- Tener experiencia como contratista en la construccion de por lo menos 2 obras
ejecutadas similares a la licitada (en superficie y complejidad) en los udltimos cinco (5)
afios. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren en ejecucién en mas de un
70%. Se consideraran obras similares a laboratorios y centros de salud.

- Referencias de los trabajos realizados durante 2010-2015.

- Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente.

Listado de equipos con que cuenta la empresa.

Listado de los responsables de la empresa, indicando nombre y documento de
identidad.

Listado de subcontratistas respecto de los distintos rubros.

Para el caso que la cotizacién supere los $50.000 (Pesos cincuenta mil), se debera
presentar el Certificado Fiscal para contratar vigente.

Listado de ART con personal en relacion de dependencia ACTUALIZADO.

Toda informaciéon suministrada por el Proponente a requerimiento del Comitente tendra
caracter de Declaracion Jurada.

Los proponentes deberan presentar a la Comision Evaluadora toda otra documentacion
adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la informacion volcada en la propuesta.

Art. 18: SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran, por el sistema de “ajuste alzado, con presupuesto oficial detallado”.
Por este sistema el oferente cotiza un precio Unico y global para la ejecucion de la obra
contratada, quien se compromete a ejecutar la obra completa por la suma Unica y global que
haya establecido en su propuesta para terminarla totalmente y para que funcione de acuerdo al
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fin para que el fue proyectada, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en obra y
el consignado en su oferta, salvo que las diferencias provengan de Adicionales debidamente
autorizadas.

Art. 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Proponentes estan obligados a mantener su oferta durante un lapso de treinta (30) dias
habiles contados a partir de la fecha de apertura de la Licitacion mediante una garantia segun
art. 20.

Art. 20: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente debera asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos en el
Articulo 19, mediante la constitucién de una garantia a favor del Comitente, constituida por el
cinco por ciento (5%) del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita.

Esta garantia podra ser formalizada mediante:

e Fianza mediante pdliza de seguro de caucién, extendida por una comparniia habilitada
para operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacién y a
satisfaccion del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Regionales (CEIL).

e Dinero en efectivo depositado en garantia en el Banco Francés sucursal 508 Ciudad
Autonoma de Buenos Aires Cuenta Corriente N° 508-20-0079/9, Titular Centro de
Estudios e Investigaciones Laborales y Regionales (CEIL)

Art. 21: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Al adjudicatario se le devolvera su garantia cuando esté perfeccionado el Contrato segun lo
indicado en el Art 31. Al resto de los oferentes se les devolvera la garantia dentro de los cinco
(5) dias héabiles siguientes a la adjudicacion.

En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolucién de los depdsitos de garantia se
operara a solicitud de los proponentes dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al fallo
final emitido por la Comisién Evaluadora.

Art. 22: PERDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA

El proponente que desistiera de su oferta antes de la extincion del plazo de validez estipulado
en el articulo Art.19 o del establecido para la prérroga, perdera automaticamente la garantia de
la propuesta.

Capitulo 4 — Aperturay Evaluacion de propuestas
Art 23: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En el dia y hora fijados en el presente Pliego de Condiciones (o el dia habil siguiente, si el
designado resultara no laborable), se procedera a la apertura de los sobres en acto publico, en
el orden de su recepcion, en presencia de los funcionarios expresamente designados al efecto
por el Comitente y el publico que desee presenciar el acto.
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Los representantes de los proponentes deberan acreditar su personeria mediante poderes
otorgados en forma.

No se aceptaran, bajo ninguin concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por
correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la recepcion de las propuestas, aun
cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado y ain no se hubiera abierto ninguno de
ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacién y aunque se justifique por el
matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora del cierre de la Recepcion de Ofertas
anunciada, seran devueltas al oferente sin abrir.

Las ofertas presentadas se consideraran de propiedad exclusiva del Comitente, y no seran
devueltas a los oferentes salvo el caso de arribo tardio.

De todo lo actuado se labrara un Acta de Apertura en la que constara:

¢ NOmina de propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

e Observaciones efectuadas por los presentes.

e Toda otra informaciéon que se estime de interés, importe de la oferta, garantia de
mantenimiento de oferta (importe y forma).

Todos los proponentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados con este acto licitatorio. Se efectuaran en forma verbal y constaran en Acta,
resolviéndose conjuntamente con la Licitacion. Estas observaciones no tendran caracter de
impugnacion formal y s6lo seran tomadas en cuenta para el andlisis de las ofertas.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual ser& firmada por el funcionario del
Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que
deseen hacerlo.

Una fotocopia certificada del Acta, con toda la documentacion y prueba de la publicidad del
acto licitatorio, sera agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.

No podréa rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

Art. 24: VISTA DE LOS ACTUADOS

Efectuada la apertura de las propuestas, los oferentes podran tomar vista durante dos (2) dias
habiles contados a partir del dia hébil siguiente al de la apertura. Podran pedir copias a su
propia costa.

Art. 25: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Seréa causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 14 del presente
Pliego y la falta de documentacion indicada en los puntos 1, 9 y 10 del Art. 17 del presente
Pliego, la cual es considerada imprescindible. En caso del punto 1 del Art 17, serd desestimada
la oferta, sin posibilidad de subsanacion, si no se acompafiare la garantia de mantenimiento de
oferta 0 la misma no se encuentre constituida en forma debida o fuera insuficiente al monto
requerido en el Art 20.

Ademas, el Comitente rechazara toda propuesta en la que se compruebe:

Que exista acuerdo tacito entre dos a mas licitadores o conductores técnicos.

Que una misma persona integre la direccion de sociedades que formulen ofertas en forma
separada.

Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

Que la propuesta econdmica no esté debidamente firmada por el oferente o sus
representantes.

Durante el proceso de analisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente
a los requisitos, es decir, si contuviera divergencias sustanciales o reservas con respecto a los
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plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitacion, no se seguira
considerandola, dejando constancia de tal decisién y justificandola debidamente en el informe
del andlisis efectuado.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni efectie
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna acerca
del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, hasta que se haya anunciado la
preadjudicacion del Contrato.

Art. 26: ACEPTACION DE LAS OFERTAS

El Comitente puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlas inconvenientes,
sin que esto otorgue derecho a reclamo de ningln tipo de parte de los oferentes. Asimismo,
podra disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir vicios que asi lo determinen.

La presentacién de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicacion.

Art. 27: LICITACION DESIERTA

El Comitente a su solo juicio podra declarar desierta la Licitacién cuando las ofertas no sean a
Su juicio convenientes, en cuyo caso, los oferentes no tendran derecho a reclamo econdémico
alguno, salvo la devolucion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Asimismo, podré rechazar todas las ofertas si son todas superiores al Presupuesto Oficial, en
un porcentaje que asi lo justifique.

Art. 28: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Antes de proceder a la evaluacién minuciosa de las Ofertas el Comitente determinara si cada
una de ellas:

Cumple con los requisitos de elegibilidad.

Ha sido debidamente firmada.

Esta acompafada de las garantias requeridas.

Se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos de la Licitacion.

Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones de la Licitacion, si esta de acuerdo con
todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitacién, sin ninguna
desviacién o reserva importante.

Una desviacion o reserva importante es aquella que:

e Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad de la ejecucion de las Obras.

e Limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de Licitacion, los
derechos del Comitente o las Obligaciones del Oferente en virtud del contrato.

e Cuya rectificacion afectaria injustamente la posicion competitiva de otros Oferentes que
hubieran presentado ofertas ajustadas substancialmente a las condiciones de la
Licitacion.

La Comision Evaluadora procedera al examen de las propuestas y podra requerir de los
oferentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos
formales que considere necesarios. La solicitud de aclarar y la respuesta se haran por escrito,
debiendo los oferentes dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro de los
tres (3) dias habiles. Si no se cumpliera en término, dicho pedido se dara por retirada la
propuesta.
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Art. 29: DICTAMEN

Dentro de los diez (10) dias habiles de tomadas las vistas indicadas en el Art. 24, la Comisién
Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas, el que constara en un
acta. Cuando la complejidad lo requiera la Comision Evaluadora podra requerir al Comitente
una prorroga. El pedido debera formularse por escrito y fundarse debidamente.

El dictamen se naotificara a las empresas dentro de los dos (2) dias habiles de emitido.

El menor precio de una oferta, no determina que ésa sea la propuesta ganadora, la Comision
Evaluadora se reserva el derecho de emitir dictamen, y adjudicar la obra a otra propuesta, que
no sea la correspondiente a la oferta de menor precio. Sera obligacion de esta Comisién
explicar en el dictamen cuales han sido las razones que han fundamentado su decision.

Art. 30: IMPUGANCION DEL DICTAMEN

Los proponentes podran impugnar el Dictamen de Evaluacion dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la naotificacion pudiendo en ese lapso volver a tomar vista de las actuaciones.
Junto con el escrito del reclamo y como requisito para la consideracién del mismo debera
acompafiar una garantia constituida a favor del Comitente por un monto en pesos equivalente
al 2% de la propuesta presentada, la cual debera ser formalizada mediante:

e Dinero en efectivo depositado en garantia en el banco segun datos del art. 20.

Vencido el plazo para efectuar el reclamo y resueltos los que se hubieran presentado, el
Comitente emitird en acto la Adjudicacion.

Las impugnaciones presentadas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacién.

Art. 31: ADJUDICACION DE LA LICITACION

Producido el dictamen de la comisién evaluadora y cumplido los plazos establecidos en los Art.
29 y 30, el Comitente comunicara el acto de adjudicacion a todos los proponentes, en el
domicilio que éstos hayan sefialado, dentro de los tres dias habiles siguientes al de la
adjudicacion.

Una vez ocurrida dicha notificacion, el Comitente no podra ya adjudicar a otro o declarar
desierta la Licitacién, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando llegasen a su
conocimiento hechos por él desconocidos al momento de la calificacién preliminar, que
pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario de cumplir el Contrato.

El Contratista, en caso de que fuera Sociedad en formacion, deberd cumplimentar su
constitucién en Sociedad Comercial regular dentro de los cinco (5) dias hébiles contados a
partir de la fecha de Adjudicacion.

El contrato queda perfeccionado mediante la notificacion de la adjudicacion y aceptacién de la
misma por parte del adjudicatario.

Art. 32: GARANTIADE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista debera afianzar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente al
5% del total cotizado, este depésito de garantia podra ser realizado a través de una Fianza
mediante pdliza de seguro de caucién, extendida por una compafiia habilitada para operar en
la Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacion con caracter de Fiador Solidario
y principal pagador, a satisfaccion del Comitente.

Esta garantia se hara efectiva al momento que quede perfeccionado el contrato y mantendra su
vigencia hasta que se produzca la recepcion definitiva.
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Art. 33: FORMALIZACION DEL CONTRATO

Una vez cumplimentados los plazos establecidos de lo dispuesto en los Art. 29 y 30 y notificado
el acto de adjudicacion, el adjudicatario debera comparecer para suscribir el Contrato ante el
Comitente dentro de los diez (10) dias habiles a partir de la notificacion. Los sellados que
pudieran corresponder seran por cuenta del adjudicatario.

Art. 34: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

La Empresa debera presentar en cada rubro que sea subcontratado, un listado de
subcontratistas, quedando a juicio de la Direccién de obra la posibilidad de vetar alguno de
ellos debido a sus antecedentes o experiencia propia de la Direcciéon de Obra con los mismos.
Seran documentos integrantes del Contrato, que simultdneamente ambas partes suscribiran,
sin que el orden de enunciacion represente prelacion de unos sobre otros lo cual fuera indicado
en el Art. 6:

e Contrato de Locacion de Obra
Presente Pliego
Planos y Planillas de Licitacion (aquéllos presentados al momento de la oferta)
Especificaciones Técnicas de la Obra
Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacién
que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha
de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos
Memoria descriptiva
Oferta
Acta de Adjudicacion
Plan de Trabajo

Se considerard documentacién accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:
e Acta de iniciacion de los trabajos.
e Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Direccion de Obra y los restantes
registros y libros.
e Planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecucion
de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.
e Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente
e Otros comprobantes, planos y elementos que el Comitente considere apropiado
agregar.

Capitulo 5 - Anticipo - Medicién, Certificacion y Pago. Fondo de Reparo/Seguro de
caucion.

Art. 35: ANTICIPO

Se entregara un anticipo cuyo monto maximo sera de 20 %.

El comitente solicitara las garantias que considere conveniente como resguardo del presente
pago anticipado. Estas garantias podran ser formalizadas mediante Fianza mediante péliza de
seguro de caucion, extendida por una compafiia habilitada para operar en la Argentina por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién con caracter de Fiador Solidario y principal pagador,
a satisfaccion del Comitente.
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El anticipo debera ser utilizado en un 80% (ochenta por ciento) para la compra de materiales de
la obra, debiendo entregarse las copias de las facturas a la Direccién de Obra. Si el Contratista
no cumpliera con este requerimiento, el comitente tendra derecho a negar futuros anticipos,
hasta tanto dé cumplimiento a éste.

Art. 36: PAGOS

Los pagos se realizaran quincenalmente, abonando los certificados correspondientes
debidamente conformados de avance de obra, deduciendo el porcentaje otorgado como
anticipo indicado en el articulo 35.

La factura debera ir a nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Regionales
(CEIL), CUIT 30-71056128-8 y se entregara en la Oficina de Coordinacién Administrativa
Saavedra 15, CABA. El pago se realizara con cheque —no a la orden- o transferencia bancaria
a la cuenta del CONTRATISTA.

Las facturas deben ser B o C, de curso legal y respetar todas las normas de AFIP vigentes.

Art. 37: FONDO DE REPARO

Retencion del 5% que el Comitente practica al Contratista en cada certificacién para garantizar
reparaciones ante vicios ocultos o reparaciones que surjan durante el periodo de garantia.

A pedido del Contratista, podra reemplazarse este depdsito o retencion mediante una péliza de
seguro de caucién, extendida por una compafiia reconocida por la Superintendencia de
seguros de la Nacion y a Satisfaccion del Comitente.

Art. 38: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO/SEGURO DE CAUCION

Realizada la recepcion definitiva de los trabajos sin observaciones por parte del comitente, se
procedera a devolver al Contratista dentro de los cinco (5) dias habiles el importe por el que se
halle constituido el Fondo de Reparo/Seguro de Caucién.

Art. 39: VARIACIONES DE COSTOS

No se contemplan.

Capitulo 6 - Ejecucion de las Obras
Art. 40: PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucién de la obra motivo de la presente Licitacion fijase un plazo de 40 (cuarenta)
dias corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras, el que no podra ser
variado por el oferente.

Durante el plazo de Ejecucion de la Obra se exigira que todos los rubros e items registren un
avance fisico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo, no
siendo aceptable ningln tipo de atraso, salvo que éste estuviera justificado en forma
satisfactoria a solo juicio del Comitente.

Art. 41: ACTA DE INICIACION

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién del Comitente. Esta se
instrumentara mediante el Acta de iniciacion de Obras, que se librara por duplicado con entrega
de un ejemplar al contratista, en la que se indicara:
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Lugar y fecha del Acta.

Motivo.

Nombre de los intervinientes (profesional representante técnico, etc.).
Copia contrato ART.

Cualquier otro antecedente que las partes consideren oportuno.

Art. 42: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Autoridad de Control y el contratista se mantendran por medio de
Ordenes de Servicio. Para las mismas se llevara el Libro de Ordenes de Servicio.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones que las de la Autoridad de Control al
Contratista, que las efectuadas por medio del citado registro.

Art. 43: RECEPCION PROVISORIA

Terminados la totalidad de los trabajos se confeccionara el Acta de Recepcidn Provisoria de la
Obra.

Art. 44: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva correra el plazo de conservacion y garantia el cual
sera de noventa 60 dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de recepcién Provisoria.
Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos
que se detectaran, asi como la conservacion y limpieza de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente
de los trabajos, exceptuandose de esta obligacion los efectos resultantes del uso indebido de
las obras.

Se aclara que la responsabilidad profesional para subsanar eventuales vicios ocultos de esta
obra, rige los 10 afios de garantia estipulados por el articulo 1646 del Cdodigo Civil.

Art. 45: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Una vez establecida la procedencia de la Recepcion Definitiva y antes de liberar el Fondo de
Reparo se efectuara la Liquidacion final de la obra.

Esta liquidacién se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total autorizada
ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones que
pudieran contener los certificados mensuales.

Para la liguidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluirdn todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente, adquirird el caracter de liquidacion
definitiva para la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
de los 5 dias habiles, a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en
el término de diez (10) dias habiles. Vencido ese término, se procedera a afectar el Fondo de
Reparo. De no resultar suficiente para cubrir la deuda, el Comitente procedera al cobro de la
misma por la via legal que corresponda.

Art. 46: RECEPCION DEFINITIVA
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Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la Recepcién
Definitiva que se efectuard con las mismas formalidades que la Provisoria, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales.

Para la aprobacién de la Recepcién Definitiva por el Comitente, sera requisito indispensable
gue se encuentre terminada y verificada por el director de obra, la liquidacion final de la obra.
La aprobacion de esta liquidacion por autoridad competente del Comitente podra hacerse en el
mismo acto que la aprobacion de la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no realizase los trabajos de conservacion y reparacion necesarios, previa
intimacion y vencido el término que se establezca, el Comitente procederda a recibir la obra de
oficio y determinara la proporcién en que se afectaran las garantias y créditos pendientes.

De las Actas de Recepcién debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

Capitulo 7 — Obligaciones del Contratista
Art. 47: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratista dara cumplimiento a las leyes argentinas, ordenanzas y reglamentos que rigen la
ejecucidn de las obras y realizard los tramites que impongan las autoridades competentes en la
Orbita de su actividad.

Art. 48: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista realizar4 las construcciones provisorias que fueran indispensables para la
ejecucion de las obras, tales como depoésitos, bafios y andamios, los que se dispondran de
manera tal que correspondan a sus fines y se mantendran en condiciones de higiene. Todas
las construcciones provisorias deberan cumplir con todas las normas vigentes.

Art. 49: PERSONAL DEL CONTRATISTA

La Contratista solo se servira del personal competente en sus respectivas tareas y designado
en suficiente nimero, para que las obras se ejecuten de acuerdo al Plan de Trabajo en forma
regular y 6ptima; la totalidad del personal estard a cargo del Contratista, quien asume la
responsabilidad de empleador, dando cumplimiento a todas las obligaciones laborales y
previsionales establecidas en las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales.

En el caso de contratar personal extranjero que trabaje en la RepuUblica Argentina, el
Contratista debera velar por el estricto cumplimiento de la legislacion que le concierne. Sera el
Contratista igualmente responsable de la correcta indumentaria y aseo del personal a su cargo,
como asi también de las condiciones de trabajo y seguridad.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, el Comitente podra solicitar el
retiro del servicio y/o sancién para todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion,
falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la marcha de los trabajos.
Frente a una falta grave y que se verifigue en circunstancia de excepcion, la Autoridad de
Control podra ordenar el retiro inmediato del servicio del personal que la haya provocado. Lo
expuesto lo es sin perjuicio de las sanciones que pueden corresponder al Contratista por el
hecho de su dependiente.

El Contratista o Empresa que subcontrate debera estar inscripto en el Registro Nacional de la
Industria de la Construccién. El Contratista debera mantenerse al dia, con la Unica tolerancia
que admiten las leyes respectivas, el pago al personal empleado en las obras, abonando
integramente los salarios estipulados y dando cumplimiento a todas las disposiciones legales
relativas al personal que tenga relacién de dependencia directa con el Contratista.
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Art. 50: SALARIOS Y LEYES SOCIALES

El Contratista debera dar pleno cumplimiento a todas las Leyes Laborales aplicables y de
Seguridad Social, debiendo exhibir a la Autoridad de Control los correspondientes recibos de
jornales y comprobantes de pago de las Leyes Sociales cada vez que le sean requeridos.

Art. 51: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la presente Licitacion y
todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro, no pudiendo aducir
desconocimiento de las mismas.

El Contratista deberd tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Sefializacion y
Transito para que desde la firma del Acta de Iniciacién y hasta la Recepcién Provisoria
proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas (luces, vallas, guardas,
sefiales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o
requerido por la Autoridad de Control o por cualquier autoridad debidamente constituida, para
la proteccion de las obras o para la seguridad y conveniencia de la poblacién, de los
dependientes del Contratista y del Comitente.

El Contratista adoptara toda medida razonable y suficiente para la proteccion de las personas
en la obra y lindante a ella.

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.587, del
Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular, debera observar todas las
disposiciones de la resolucion 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Salud y
Seguridad en la construccién” y aquellas que en el futuro las complementen o sustituyan.

Todo el personal de obra se debera desempefiar con casco dentro del horario de trabajo,
independientemente de las tareas que realice. El personal de conduccién de vehiculos debera
usar casco cuando descienda de los mismos. Igualmente todo el personal deberd contar con
botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La
empresa Contratista debera cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos
necesarios.

Para los trabajos que lo requiera, con motivo de proteger la vida y los bienes, el contratista
dispondra de los equipos extintores de incendio que se requieran segun la exposicién a riesgo.

En caso de disponer en obra de productos peligrosos, corrosivos, explosivos o inflamables
debera almacenarlos en lugar seguro dispuesto a tal fin con las identificaciones suficientes y las
medidas de seguridad acordes. En obra se podra disponer de las cantidades necesarias para
los trabajos diarios. Sera exclusiva responsabilidad del contratista contar con las autorizaciones
para su traslado, almacenamiento y manipulaciénén que exija la normativa.

El Contratista se obliga a disponer en obra de los equipos de proteccion personal suficientes
para su personal y reemplazos que debiera realizar. Todo equipo de seguridad personal debe
estar apto para su funcién.

El Contratista se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquin con los medicamentos y
Utiles de curacién que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias
que puedan ocurrir a su personal.

El Contratista en caso de subcontratar trabajos, en adelante subcontratistas, extendera estas
obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las leyes y normativas, a sus
subcontratistas, respondiendo ante el comitente y los organismos de control por ellos como si
fueran sus propios empleados.
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Seguros

Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su personal y
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece
la legislacion citada.

El contratista se compromete a dar comunicacionén fehaciente inmediata de todo incidente que
pudiera obligar al Comitente.

El contratista se obliga a mantener al comitente indemne por sus actos u omisiones ejecutados
durante existencia de este contrato, por dafios a cosas de terceros o lesiones a terceros, sean
0 no parte de este contrato, de sus empleados, contratistas, por multas, sanciones y
apercibimientos.

El Adjudicatario esta obligado a presentar antes de la iniciacion de la obra, y durante esta
mensualmente, pélizas de seguros extendidas por Compafias de Seguros habilitadas para
operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nacién y aceptadas por el
Comitente, y la documentaciénén respaldatoria que seguidamente se exige, y toda aquella que
el comitente crea conveniente para mantener su indemnidad.

Se aceptaran unicamente pélizas con textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién.

En caso de que la Superintendencia de Seguros de la Nacién inhabilite a la Aseguradora a
emitir pélizas por el tiempo que sea o retire su habilitaciénén, el contratista y/o subcontratistas
deberan reemplazar todas las pdélizas afectadas, a su entero costo, en un plazo que no podraa
exceder los 7 dias corridos.

Las fechas, plazos y lugares de entrega de la documentacionon referente a seguros seran
establecidos y comunicados por el comitente antes del inicio de la obra.

Todas las demoras de los trabajos contratados por incumplimiento de la presentacién de la
documentacién requerida en este punto, esta sujeta a las penalidades establecidas en este
contrato.

Los certificados de cobertura que se requieren deberan tener vigencia no menor a 30 dias, en
caso de trabajos que requieran periodos menores a 30 dias los certificados deberan indicar una
vigencia no menor a este periodo.

No se reconocera como valida toda documentacion emitida por productores de seguros y
agentes institores. Solo se aceptara documentacion emitida por la Aseguradora.

En caso de coberturas que deban ser subscriptas en el extranjero por no otorgarse en la
Republica Argentina por Aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, se debera solicitar la aceptacion del comitente antes de su contratacién. El contratista
se obliga a entregar al comitente toda la documentacién que requiera en el idioma original de la
pdliza y traducido al castellano por traductor publico matriculado, a su entero costo.

1. Riesgos del Trabajo (ART)
e Deberd presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la
Aseguradora, con la némina del personal afectado a la obra.
e Declaracion de Obra presentado a la ART
e Altas tempranas del personal que no figura en el F931, de corresponder.
Clausula de no repeticion a favor de las entidades que se indican: Consejo Nacional
de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET)

2. Seguro de Vida Obligatorio —Decreto Ley 1657/74
e Deberd presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la
Aseguradora, con la ndmina del personal afectado a la obra.
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3. Accidentes Personales
Todas aquellas personas que no estan alcanzadas con la obligacion de la Ley de Riesgos
de Trabajo, para realizar cualquier tarea en obra deberan presentar:

e Una podliza con una suma no menor a $ 250.000.- por fallecimiento accidental, $
250.000.- por invalidez y $ 30.000.- para asistencia Médica Farmacéutica.

e Certificado de cobertura con némina o constancias de pago emitidos exclusivamente
con la compariia Aseguradora.

e La Podliza, endoso y/o certificado deberan indicar claramente la actividad que realiza
en obra y la altura maxima que ampara la misma.

e En ningln caso se aceptara péliza, endoso y/o certificado de cobertura que designe
como Beneficiario al comitente, al CONICET o cualquiera de sus instituciones
vinculadas.

e Clausula de No repeticion a favor de los entes que se indican:
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET).

4. Responsabilidad Civil Emergente de los trabajos a realizar

e La poliza deberd ser emitida con exclusividad para este contrato y su alcance de
cobertura deberé contemplar los trabajos a realizar por el asegurado.

e La Suma Asegurada en ningun caso podra ser inferior a $ 1.000.000.- y ningln
sublimite podra ser menor al importe mencionado.

e La franquicia no podré superar el 10% del siniestro con un limite méximo del 3% de
la Suma Asegurada.

e E| contratista se compromete a mantener indemne al comitente por cuanto deba de
la franquicia o por sobre la Suma Asegurada. El comitente tendré derecho a retener
de las facturas adeudadas los importes que crea convenientes para mantener esta
indemnidad.

e Los bienes y personal no afectado a este contrato en forma directa del comitente
seran considerados terceros.

e El Comitente sera incluido como Co-Asegurado, siendo reconocido por la
aseguradora como tercero ante dafios ocasionados por el asegurado.

e Clausula de No repeticién a favor de los entes: Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas (CONICET).

El contratista se obliga a extender estas obligaciones a los subcontratistas que de él dependan.

El Comitente podra modificar las Sumas Aseguradas mencionadas como minimas durante el
transcurso de la Obra y la documentacionén requerida, seguin los trabajos que se deban
realizar. Esta modificacion sera por comunicacion fehaciente autorizada por el funcionario del
comitente responsable de obra y aceptacién del Departamento de Infraestructura del
CONICET.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Autoridad de Control por no
cumplimiento de las normas aqui establecidas en un mismo mes, se podra penalizar a la
Contratista anulando la certificacion del item en dicha quincena, sin perjuicio de las multas que
por esa u otra razén pueda aplicar la Direccionn de Obra.

Cuando la Autoridad de Control detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de la
vestimenta y/o equipamiento adecuado y/o sin contar con las coberturas de seguros requeridas
y/o en estado que pueda poner en riesgo su vida y la de otros exigira el retiro del mismo vy si el
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hecho es general se clausurara provisoriamente el frente de trabajo a costo exclusivo del
contratista.

Art. 52: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de trabajo.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Direccion
de Obra impondra términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a
las 6rdenes recibidas se hara pasible a la aplicaciéon de una multa de hasta un cinco por mil
(5/1000) del monto contractual por cada dia, sin perjuicio del derecho del Comitente de
disponer la realizacion de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares
estructuras del obrador, movilizando y cargando los restos de materiales, piedras, maderas,
etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Autoridad de Control. Sin
este requisito no se considerara terminada la obra.

La Autoridad de Control exigira el estricto cumplimiento de esta cldusula y no extendera el Acta
de Recepcién Provisoria mientras que en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado
debido cumplimiento a la presente disposicion. Todos los gastos que demanden el
cumplimiento de las precedentes disposiciones seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Art. 53: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCION

Seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los tributos, impuestos,
tasas, etc. Nacionales o Provinciales y/o concesionados o0 a concesionar, creados o por
crearse, que graven la ejecucién de la obra y/u otras actividades principales y complementarias
al objeto de la obra, salvo aquéllos que especificamente se encuentren exceptuados en este

pliego.

Capitulo 8 - RESCISION
Art. 54: QUIEBRA, LIQUIDACION SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL

La quiebra, la liquidacion sin quiebra, o el concurso civil de acreedores del Contratista
produciran, de pleno derecho, la rescisién del Contrato.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos contados desde la fecha de auto de quiebra,
liquidacién sin quiebra, o declaracion de concurso podré el Comitente aceptar que otra persona
propuesta por los acreedores a través de la Sindicatura, inscripto en la especialidad
correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del Contrato en iguales
condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de
la obra y haga efectivas iguales garantias que el Contratista interdicto.

Art. 55: RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA

En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del Contratista, y siempre que los trabajos no
fueran interrumpidos, el Comitente podra rescindir el contrato si dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) dias corridos sus representantes legales o herederos, segun corresponda, no lo
tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantias que las exigidas por el contrato, siempre
que a juicio del Comitente tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad
técnico-financieras para el cumplimiento del mismo.
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En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, el Comitente podra rescindir el contrato en
cualquier momento.
Declarada la rescision por muerte o incapacidad, el Comitente abonara a la sucesion o curador
lo que se le adeude.

Art. 56: RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA

El Comitente tendra derecho, ademas, a rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

- Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijjado en las
bases de la Licitacion, para la iniciacion de las obras.

- Cuando el Contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecucion de las
obras en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en
los plazos de trabajo, y a juicio del Comitente no puedan terminarse en los
plazos estipulados.

- Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

- Cuando el Contratista transfiera todo o en parte su contrato, con otro para la
construccion o subcontrate sin previa autorizacion del Comitente.

- Cuando el Contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada
por un término de siete (7) dias en mas de tres (3) ocasiones o por un periodo
Gnico mayor a treinta (30) dias.

- En los casos contemplados en los puntos c y f el Comitente debera intimar al
Contratista.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista podra determinar la
declaracion de la caducidad del Contrato por decision unilateral del Comitente. Sin perjuicio de
lo establecido en otras clausulas, procedera la rescision por incumplimiento en los siguientes
casos:

a- Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal
propio y/o del Comitente e Inspeccion Técnica.

b- Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de la Obra.

c- Por inobservancia, reticencia y ocultamiento de informacion referida a la Obra

que obstruyera el ejercicio de las atribuciones conferidas por el presente Pliego
al Comitente e Inspeccion Técnica.

d- Por abandono de la obra.
e- Por transferencia de la obra.
f- Por no haber constituido los seguros pertinentes a la ejecucion de obra.

Art. 57: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA DEL
CONTRATISTA

Resuelta la rescision del Contrato por las causales contempladas en el articulo anterior, la
misma tendra las siguientes consecuencias:

El Contratista respondera por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato
gue éste celebre para la continuacion de las obras, o por la ejecucion de éstas por
administracion.

El Comitente tomard, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional sin aumento de
ninguna especie, los bienes de trabajo y materiales necesarios para la continuacién de la obra.
Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista incurso en dolo, fraude
o grave negligencia perderéa el depésito y retenciones en garantia. Asimismo se promovera su
suspension en el padrén de proveedores del estado.
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Art. 58: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE

El Contratista tendra derecho a solicitar la rescision del Contrato en los siguientes casos:
Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos, emision de la
orden de iniciacion de la obra o realizacion del replanteo.

Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan las condiciones y
porcentaje obligatorio en el establecido.

Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecucion de la obra por un
periodo continuo de mas de noventa (90) dias habiles.

Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajo, en
mas de un 50% como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la
entrega de la documentacién, elementos o materiales a que se hubiere comprometido
contractualmente.

Cuando el Comitente demore la emisidn o pago de uno o mas certificados, injustificadamente.
En todos los casos, el Contratista intimara previamente al Comitente para que en el término de
treinta (30) dias corridos, normalice la situacion. Vencido este término sin que se haya
normalizado la situacién, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la rescision del
Contrato por culpa de éste, quien debera pronunciarse dentro del término de diez (10) dias
corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se
entendera denegada la rescision y el Contratista podra acceder a las acciones que
correspondan segun sea la personeria del primero. Los efectos de esta rescisién seran:
Recepcion Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes
que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

Certificacion final de los trabajos recibidos.

Devolucién o cancelaciéon del Fondo de Reparo, en la medida que no resulten afectados, una
vez concretada la Recepcién Definitiva.

Indemnizacién al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la rescision,
excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcion Provisoria de la obra.

Art. 59: RESCISION POR MUTUO ACUERDO

Ambas partes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.
Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

- Ocupacién y Recepcion Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre
y posterior Recepcién Definitiva, pasado el Plazo de Garantia.

- Devolucion del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello
es posible y transcurra el Plazo de Garantia o cuando hayan transcurrido cinco
(5) afios desde la formalizacion de la rescision, lo que suceda primero y
siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el
Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparacion se deducirdn
del Fondo de Reparo.

- Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

- Calculo de la utilizacion del Anticipo en base a las facturas de materiales
presentadas hasta el momento, segun lo especificado en el Art. 35, hasta el
momento de producirse la rescision, y devolucion del mismo en el caso de
verificarse su no utilizacion hasta el momento de producirse la rescision.

- El Comitente podra optar por sustituir al Contratista en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién
de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en
los mismos.

- No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni
dafio emergente como consecuencia de la rescision.
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Art. 60: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Cuando se produzca la rescisién por las causas estipuladas en el Art. 55, diligenciada la
notificacién de la rescision o simultaneamente con ese acto, el Comitente dispondra la
paralizacion de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y materiales, formalizando el
Acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente.

A fin de permitir la subrogacién en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere
contraido con terceros, sera obligacion del mismo facilitar al Comitente la documentacion y
antecedentes que le sean exigidos.

Previa notificacidn al Contratista para que se presente al acto, debera practicarse una medicion
de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de Recepcion Provisoria,
dejandose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecucién u otros motivos, los que
podran ser demolidos con cargo al Contratista.

Art. 61: INVENTARIO Y AVALUO

Una vez acordada la rescisidn, se realizard un inventario de materiales, equipos, Utiles y
bienes, a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. EI Comitente
citara para ello al Contratista y si éste 0 su representante no concurrieran, el primero lo podra
realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes.

Art. 62: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Acordada la rescision, el Comitente practicard la liquidacion de todos los trabajos ejecutados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinaré las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que le
sefiale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del primero.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran recibidos, tanto terminados
como inconclusos, materiales y elementos aceptados a preciso de vallo, constituira un crédito
a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito,
cuando la rescisiéon hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisién del Contrato o mala ejecucién de los
trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la resolucién provoque al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que
por ese concepto resulte.

Capitulo 9 - MULTAS

Art. 63: MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista se hara pasible por demora en la terminacion del trabajo, imputables al mismo, de
una multa diaria calculada mediante las siguientes formulas.

Demora que no exceda la cuarta parte del plazo contractual

M=0.10 C/P

Cuando haya excedido el periodo anterior
M=0.30 C/P
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M. importe de la multa a aplicarse por dia corrido
C. monto de la obra
P. plazo de la obra

Los montos resultantes serdn acumulativos.

Capitulo 10 - LISTADO DE CANTIDADES.

El listado de cantidad se podra consultar en la PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
publicada con el presente pliego.
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Capitulo 11 - ANEXOS
ANEXO |

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Ciudad de,....ccoovvveveiviiiiieeeeeenn, de 2015.

Sefores

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (EMPresa)......cccceeeevvveeeeninieeeeenns que suscribe, de
nacionalidad..............ccceeeeees , con domicilio legal en...........ccc......... Calle.....ccooeeeeeeerieennnn, Nro.
.......... , manifiesta que:

Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el terreno donde se
realizara la obra, las particularidades de la misma, los precios de la mano de obra locales.
Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser oferente y todo
otro dato exigido por el Pliego de Condiciones.

Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitacion y se compromete a ejecutar, en caso
de resultar adjudicatario, todas las obras a las que se refiere la documentacion que se
acompanfa.

Saluda a Ud. muy atte.

Firma y aclaracion
DNI N*
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ANEXO Il

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Ciudad de,..cceeniiieeei e de 2015.

Sefores

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (Empresa).......ccccecceeeriniiieeeennnnnn representada legalmente por elllos
SBAIOITES. .t , abajo firmantes, de
nacionalidad..............ccoeeeeees , con domicilio legal en...........cco...... (OF:1| /ST
NO.......... , de la Ciudad de , declara, por medio de la presente, que conviene en mantener

su oferta para la realizacion de las obras que integran la Licitacion Publica N° 1/2015, durante
un plazo de treinta dias habiles (30), prorrogables indefinidamente en forma automatica por
igual periodo, segun lo dispuesto en el Articulo 17 del Pliego de Condiciones que forma parte
de la Licitacién antedicha.

Firma y aclaracién
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ANEXO llI
CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL PROPONENTE
(OF 1070 F=To I o [T de 2015.

Sefores

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (EMPresa)...ccccceeeeeeecccvnvinnneeeeeennn, que suscribe, de
nacionalidad...................c....e , con domicilio legal en...........ccccue... Calle.......ooovevvrrnnnn,
N°.......... , de la Ciudad de, presenta su propuesta para la Licitacion Puablica N°3/2015

financiada con fondos propios del CONICET y declara expresamente que:
Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentacion de la Licitacién y de la
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas, todo lo cual se encuentra foliado del

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo
Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compafiias de seguro,
bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamaciéon o indemnizacion originada por error en la interpretacién de la
documentacion del llamado a Licitacion.

Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a
esta Licitacion.

(Si es Sociedad Nacional) Declara que, para cualquier controversia que se suscite, acepta la
Justicia Ordinaria de la ciudad donde el Comitente en sus Pliegos de llamado a Licitacion.

(Si es Sociedad extranjera) Declara que para cualquier controversia que se suscite, acepta las
Normas de Conciliacion y Arbitraje de la Camara Internacional de Comercio.

Se acompainia:

Constancia de la Garantia de la Oferta, consistente en................... (indicar instrumento de
integracion), de acuerdo a lo establecido por Pliego Condiciones, extendida por...............c.c........

DATOS DEL PROPONENTE

DenomMINACION A 1A FirmMa. .. ... e e e e as
Nacionalidad de la/s firma/s:

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas
representantes del
L 0] 0T 1T o1 (PP PPPT PR PRPRR
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ANEXO IV

MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA

Ciudad de,..ccueiieieeeee e de 2015.

Sefores

De nuestra mayor consideracion:

La Firma (EMPresa)......cccceeeevvveeeeninineeeenns que suscribe, de
nacionalidad..............ccceeeeees , con domicilio legal en...........ccoee... (of 1| [T
NO.......... , habiendo examinado los Planos, Pliego de Condiciones y Pliegos de

Especificaciones Técnicas para la ejecucién de las Obras y recogido en ellos los datos y
condiciones con que se realizaran las mismas, se compromete a ejecutar las Obras de acuerdo
a la documentacion mas arriba indicada, por la suma de pesos .........cccceeeennn. (€T ), en un
todo de acuerdo al detalle de la propuesta y el Plan de Trabajo que se adjuntan.

Convenimos en mantener esta Oferta por un periodo de treinta dias habiles (30), prorrogables
indefinidamente en forma automética por igual periodo, salvo comunicacién expresa de la
Empresa segun Art 17, a partir de la fecha de presentacion de las Ofertas. La Oferta nos
obligara y podra ser aceptada en cualquier momento.

Entendemos que Uds. no estan obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni cualquier otra
de las que reciban.

Lugar yfecha: .......cccccoiiiiiiii e
Domicilio [egal: ........c.oeveeiiiiiiiiiiie e

Firma la presente propuesta en caracter de Representante Técnico de la
EMPresa........cocccvvieeieeieeeii el inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente a la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el N°....................
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