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GENERALIDADES:

El presente pliego tiene por objeto principal la Remodelacion de bafios y cocina del INSTITUTO
DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA “Dr. Emilio Ravignani” (IHAYA), ubicado en 25
de Mayo 221, 2° piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Todos los trabajos y su desarrollo deberan cumplir con las disposiciones que establecen los c6digos
y/o reglamentos en vigencia, ya sean nacionales o municipales. Todos los rubros e items se
cotizardn como Provision e Instalacion de los mismos, con las pruebas que correspondan a los
servicios que prestan. Los planos que acompafian estas especificaciones, indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los
mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra que
confeccionara el oferente. Toda la Documentacion que se presente, llevard la firma del
Representante Técnico y del Especialista interviniente. Todos los planos preparados por el
Contratista para la ejecucién de las Obras Provisionales o Definitivas, estaran sujetos a aprobacion
por parte del contratante antes de su implementacion.

En su propuesta el Oferente indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones, no exime al Oferente de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas y/o implicitas en pliego y planos. El
Oferente debera proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una
vez aprobados por el contratante, quedardn como antecedentes de caracteristicas técnicas y calidad.
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la Inspeccién de Obra,
y en caso de que el Oferente en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la
seleccion serd ejercida por la Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra podré solicitar a el
Oferente durante el periodo de la obra o el de garantia, todo tipo de ensayos (destructivos 0 no) de
los materiales usados en las Instalaciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos.
Ello podra efectuarse independientemente del cumplimiento de las normas solicitadas por pliego y
con los gastos a cargo del Oferente sin derecho a reclamo de adicionales.

El Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se debera
garantizar la misma durante el plazo que establece el pliego general a partir de la firma del acta de
recepcion provisoria, por todas las fallas no imputables a un mal uso de las instalaciones.

Equipos y herramientas

Estaran a cargo del adjudicatario todos los materiales, herramientas, enseres, mano de obra y todo
aquello que resulte necesario para lograr una adecuada terminacién de los trabajos de acuerdo a su
fin y dentro del plazo estipulado.
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Por otra parte, el Oferente debera efectuar todos aquellos trabajos que aungue no estén
expresamente indicados en el presente pliego de especificaciones, deberan realizarse a fin de
concluir con las adecuaciones solicitadas.

Cumplimiento de la reglamentacién y normas

El Oferente debera cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la actividad: Ley N°
24577 A.R.T. Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto Reglamentario 911/96; y
toda disposicion emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vigentes a la fecha.

Dispositivos de seguridad

No se pondra fuera de uso ninguna conexién de electricidad, gas, cloacal, agua corriente o cualquier
otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso por normas
aplicables vigentes y con autorizacion expresa de parte del Contratante.

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las
actividades académicas, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el edificio, para lo
cual se coordinaran horarios de trabajo y/o cortes necesarios con la Inspeccién de Obra. EI Oferente
asume la responsabilidad en cuanto a pérdidas y/o roturas de elementos. Los traslados deberan
hacerse con sumo cuidado, bajo las condiciones impuestas por el Contratante.

Limpieza de espacios publicos.

Si la produccién de polvo o escombro proveniente de la obra causara molestias a los espacios
publicos en uso, el Oferente deberd proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea
necesario durante la ejecucion de los trabajos. Debera dejar perfectamente limpios todos los accesos
y circulaciones que utilice luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, maquinarias y
movimiento de personal. El retiro de los mismos se debera hacer respetando las disposiciones
vigentes para el area del Microcentro dispuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Peligro para el transito

En caso que la demolicién o la ejecucion de obra ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion
de personas, se usardn todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo; colocando sefiales
visibles de precaucion y los vallados correspondientes en la acera, cuyo costo estara a cargo del
oferente.

Obras de Defensa
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El Oferente deberd tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio de la Inspeccion de
Obra, aseguren la continuidad de uso normal de las areas adyacentes. Extremara la precaucion en el
uso de desaguies cloacales que puedan obstruirse, conductos de ventilacidn, ventanas sobre patio de
aire luz, etc. Cuando resulte necesario, se sellard el area de la zona afectada con films de alta
densidad, empacado de placa de roca de yeso, paneles fenolicos o lo que resulte éptimo a los fines
de sellar y/o aislar la obra.

Retiro de materiales y limpieza

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminacion, el Oferente retirara
los materiales e instalaciones que no sean necesarios para el desarrollo de la obra, a fin de evitar
accidentes y/o perturbacion en la ejecucion del resto de los trabajos y ejecutara las limpiezas
correspondientes. La propiedad de los materiales, escombros e instalaciones son del Contratante
por lo que su retiro requerird la autorizacién del Contratante por escrito. El acceso y retiro de los
materiales se efectuara por el garaje segun indicaciones del contratante. El costo del volquete estara
a cargo del oferente. Todo espacio que requiera el adjudicatario en el Sector de la Playa de
Estacionamiento debera ser gestionado previamente. La limpieza de herramientas no se realizara
dentro del edificio.

Se debera efectuar los desmontes de todas las instalaciones existentes en desuso y aquellas que sean
afectadas por la nueva disposicion, artefactos, griferias, etc. Desde la llave de paso (incluidas estas)
hasta terminales a proveer, y desde columnas hasta artefactos o cajas (incluidas estas). Se deberan
extremar las tareas de taponar y/o soldar las cafierias que se anulen o corten evitando futuras
filtraciones, o desviandolas cuando estos fueran pasantes. Se retiraran todos aquellos revoques en
paredes y cielorrasos que estén flojos, rayados, abultados, etc. hasta base firme, para su posterior
recomposicion. En caso de requerirse el cambio de tramo o de bocas de acceso o piletas de piso
deberéan realizarse zanjeado o rotura de piso hasta tener acceso completo a la instalacion y asi
proceder a la ejecucion. Posteriormente se completara el contrapiso y piso flotante, reemplazando
por uno similar. Todo esto estard a cargo del Oferente aunque no haya sido establecido en la
presente documentacion.

Vidrieria

Al inicio de la obra el Oferente protegera adecuadamente todos los vidrios que deberian quedar y
gue pudieran ser afectados por los movimientos necesarios dentro de la obra y por las proyecciones
de las particulas o escombros que pudieran generarse.

Visita a obra y consultas
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El Oferente debera, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la
obra y sus alrededores y obtener por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar la oferta. Los gastos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. La
Unica comunicacion sobre dudas técnicas se hard por mail a arg.gabrielkatz@gmail.com. Se

requiere una visita obligatoria a la obra para cotizar. La misma esta fijada en el pliego de
condiciones generales.

Obligaciones del Oferente

El Oferente debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos (aunque no se detallen o indiquen expresamente en los pliegos, planos
y esguemas) que sean necesarios para la correcta terminacion de la obra, o se requieran para
asegurar su perfecto funcionamiento, 0 maximo rendimiento. Asimismo estd obligado a costear
todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones, pruebas y demas
erogaciones.

Materiales y muestras

Los materiales mencionados en el presente pliego como “similar o calidad superior” se denominan a
modo de ejemplo y podran ser reemplazados por productos y materiales de marca reconocida que
existan en el mercado y retnan las especificaciones requeridas. Con la debida anticipacion, el
Oferente deberé presentar muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra, previo a su uso en la misma. Estos quedaran en obra y serviran
como elementos testigos o0 de contraste para todo el resto de los elementos; se ubicardn en un
tablero especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas partidas
gue ingresen a obra. Su aprobacion se hard a exclusivo juicio del contratante. La Inspeccién de
Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de
piezas especiales y la resolucion de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos. La aprobacién de las muestras no exime al Oferente de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que
cuando no existan normas IRAM que los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en
plaza. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados; ademas
deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.
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ESPECIFICIDADES

1.0 Trabajos preliminares

El contratista ejecutard un local para el acopio de materiales (herramientas, maquinas, equipos,
elementos de uso en obra, etc.) que deban estar protegidos de la intemperie. La asignacion de este
espacio, asi como el necesario para el obrador, quedaré a cargo de la Inspeccion de Obra. El costo y
el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

1.1 Organizacion de los trabajos

Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de una facultad en funcionamiento, se debera
prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras areas
del edificio.

Deberan tomarse los recaudos necesarios a fin de minimizar los riesgos de desprendimiento de
polvo, producto de los movimientos de tierra y de las tareas de construccion. Considerando que el
espacio es una institucion educativa, los ruidos se tratardn de evitar al méximo, amortiguandolos
con barreras sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas.

El Contratista deberd tener en cuenta para la confeccion de su Plan de Trabajo los siguientes
aspectos:

a) Coordinar con la Inspeccién de Obra el horario posible de trabajo de acuerdo a un contenido
normal de ruidos, teniendo en cuenta en principio que el horario de trabajo se encuadrard, entre las
08:00 hs. y 18:00 hs. Destinando los horarios de la primera hora de la mafiana y las tres ultimas de
la tarde a tareas de bajo contenido de ruidos. En caso de solicitarse ampliacién del horario de
trabajo, el consentimiento de dicho pedido estara sujeto a la aprobacion por parte de la Direccion de
Obra.

b) Colaborar con la Inspeccién de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades de la
facultad en todo lo inherente a la logistica de los traslados temporarios que se deban organizar
vinculados a las areas afectadas por las obras, para que las actividades se realicen en las mejores
condiciones durante el proceso de ejecucion de obra.

Acceso de materiales.

Sera obligacion del Contratista mantener transitables las circulaciones, ya sean de accesos 0
internos de la obra, en las distintas zonas de trabajo. El ingreso y acopio de materiales sera
organizado de tal forma de mantener el orden y proteccion de los mismos. En caso de usar pasillos
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publicos y ascensores para el traslado de materiales y/o escombros, deberan mantener la limpieza de
los mismos.

Deberé acordarse con las autoridades de la Facultad, a través de la Direccion de obra los horarios
pautados para el ingreso y egreso de materiales y carga de volquetes. Deberan considerarse a tal
efecto las normativas municipales vigentes de horarios de carga y descarga para el area de
Microcentro.

Proteccion y cerramientos temporales.

El Contratista debera realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones
vigentes. Independientemente de lo antes expresado, debera ejecutar todos aquellos cerramientos y
protecciones gue le sean requeridos por la Inspeccién de Obra tanto internas como externas con el
objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra
objeto del contrato, sobre todo en lo referido a las aislaciones sonoras y herméticas, para la
continuidad funcional de las areas. Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados
quedaran incluidos en la cotizacion del Contratista.

En aquellos locales donde esté previsto realizar tareas de refaccion parciales y existan depésitos,
archivos o bibliotecas en uso, deberan considerarse incluidos todos los trabajos de proteccion y
embalaje del patrimonio a fin de evitar el deterioro o destruccion del mismo. En caso que las
autoridades de la facultad lo requieran debera preverse la colaboracion necesaria para el embalaje y
traslado provisorio del patrimonio hacia otros sectores del edificio y su posterior retorno al lugar de
origen.

Equipos, escaleras y andamios.

El Contratista proveerd a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de
seguridad necesarios. Este sera el mas adecuado a las tareas a cumplir y respondera a las normas
exigidas para la manipulaciéon de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo
deberé proveer los mismos elementos a la Inspeccion de Obra.

Las escaleras portéatiles seran resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice,
se las atara donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocara en la cantidad
necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.

Los andamios deberan ser metalicos y su piso operativo seré de tablones de madera o de chapa de
una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran
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sometidos. Esta superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén serd de acero y deberd descansar sobre tacos de madera. Bajo ningun
concepto se admitird su apoyo directo. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que se vera
sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco serad permitido que los tensores o cualquier otro
elemento de sujecién se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dafiados como
consecuencia de este hecho.

Ayuda de Gremios

Estaran a cargo de la empresa todos los trabajos de ayuda de gremios derivados de la instalacion,
esto es: movimiento de equipos, roturas, bases, reparaciones de albafiileria, herreria, limpieza diaria
y final, y todo trabajo necesario para entrega final de los trabajos. Se debera tener en cuenta que
todos los trabajos se realizaran sin interferir en el normal funcionamiento de los locales.

1.2 Documentacion

Estara a cargo del oferente la presentacién del Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo para su
aprobacion.

1.2.1 Proyecto Ejecutivo - Ingenieria de detalles.

La documentacion técnica obrante en la presente documentacién define el alcance de la
intervencion en el sector afectado por las obras. Los pliegos técnicos, planos y planillas indican a
priori de manera esquematica el criterio con el cual el Contratista debera confeccionar la
documentacion técnica de obra. Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten
en obra o divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, serd resuelta por la
Inspeccion de Obra en la forma que méas convenga a su solo juicio

El Contratista debera ejecutar la ingenieria de detalles de los distintos rubros que integran la
presente licitacion, previamente a la ejecucion de los trabajos que involucra, debiendo someterla a
la aprobacion de la Inspeccién de Obra, quien podré indicar las modificaciones que considere
necesarias, sin que esto represente costo adicional alguno.

Serd obligacién del Contratista la provision de todos los materiales, mano de obra especializada,
equipos y demas elementos necesarios que, aungue no se hallen especificamente aclarados sean
imprescindibles para la correcta realizacion de la obra.
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Debera elaborar planos de detalles constructivos, planos de taller para la construccion de
carpinterias, herrerias, asi como las memorias de calculo y descriptivas que la Inspeccion de Obra
requiera.

Una vez concluidos los trabajos se realizaran los planos definitivos Conforme a Obra.
Se entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético.
1.2.2 Plan de trabajo.

Como condicion para el inicio de obra, teniendo en cuenta que se trata de un edificio en uso, el
Contratista deberd presentar un Plan de Trabajo que contemple los cortes de suministro de agua,
electricidad, gas, etc., que deberan ser programados y coordinados con la Inspeccion de Obra. El
mismo sera presentado en formato de diagrama de Gant, con dias y horas asignadas a cada una de
las tareas.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacién exigiéndose el estricto cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes producidos por la superposicion de
gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en el plan de trabajos, motivo por el
cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.

El plan de trabajos debera ser lo més detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo
de lograr la mayor precision posible.

2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES
2.1 Condiciones Generales

Los trabajos incluyen la demolicion y retiro a cargo del Contratista de la totalidad de lo indicado en
planos de demolicion, a fin de permitir la ejecucion del proyecto de remodelacidn que se establece
en los planos, destacandose el caracter enunciativo y no taxativo del listado anterior, sin generar
esto, gastos adicionales de obra.

Debera tenerse en cuenta en todo momento que se estard trabajando dentro de un edificio en
funcionamiento permanente y por donde circulan personas y personal.
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Seré por cuenta exclusiva del Contratista, la ejecucion de todos los trabajos de demolicion en el
sector a intervenir. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones
sin excepcion, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las
necesidades y exigencias del proyecto.

Estara a cargo del Contratista la reconstruccion de todas las partes removidas vy la reparacién de los
dafios o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados.

Se asegurara el funcionamiento de los servicios en las areas habilitadas, ejecutando lineas,
extensiones, conexiones, provisorias y/o paralelas que garanticen la prestacion de los mismos y la
seguridad del personal del hospital, enfermos, equipos médicos y demés instalaciones.

El Contratista debera asumir la responsabilidad total e inexcusable por los dafios que se pudieran
causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las instalaciones provisionales.

La ejecucion de estos trabajos los coordinara la Direccion de Obra y el personal que para tal efecto
designe la Direccion de la Facultad

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préctica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparte la Direccién de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

La recoleccion de escombros debera realizarse en bolsas especiales para escombros las cuales
deberan acopiarse en sectores del edificio aprobados por la Direccidn de Obra, evitando la excesiva
concentracion de peso en un solo sector.

Podra utilizarse para el descenso de los mismos la escalera de servicio del edificio, o
eventualmente, en caso que la empresa encargada del mantenimiento de los equipos lo habilite, el
ascensor N° 1 del edificio, respetando los valores y pesos de carga aprobados por la empresa de
mantenimiento del equipo.

Todos los artefactos, electrodomésticos, carpinterias y mobiliario inventariado a retirar deberan
quedar en el edificio donde se realiza la obra hasta que la Oficina de Coordinacién Administrativa
autorice su retiro.

2.2 Demoliciones
Los trabajos de demolicion comprenderan los siguientes sectores:

2.2.1 Demolicién y retiro de mamposteria indicada en planos adjuntos.

25 de mayo 221, 2° piso (1002) Buenos Aires, Argentina / tel. (54 11) 4342-0983 ¢ 4342-9710/9718 (int. 106) correo
electronico: ravigna@retina.ar / sitio web: http://institutos.filo.uba.ar/ravignani



INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA
DR. EMILIO RAVIGNANI

&

CONICET UBA |2 ems

&

e Mamposteria ladrillo hueco 0.08: 24 m2
e Mamposteria ladrillo comin macizo 0.30: 7 m?
e Ver Anexos: 3,4y 13
2.2.2 Demolicion y retiro de todos aquellos revoques afectados por la demolicién de tabiques.
e Revoques: 86 m?
e Ver Anexos: 4,13y 22
2.2.3 Demolicion de revestimientos pared y pisos
¢ Revestimientos pared: 79.66 m?2
e Revestimientos pisos: 37,35 m?
e Ver Anexos: 4,13y 22
2.2.4 Demolicion de carpetas y sectores de contrapiso en estado deficitario
e Carpetas: 37,35 m?
e Contrapisos: 37.35 m?2
e Ver Anexos: 4,13y 22

2.2.5 Demolicion (para posterior reconstruccion) de cielorrasos en estado deficitario o que
presenten posibilidades de desprendimiento

e Superficies: se consideran en locales bafio 1, 2 y office las superficies totales detalladas en
los Anexos 4, 13y 22 (deberan evaluarse las condiciones en visita a obra).

2.2.6 Demolicién (para posterior reconstruccién) de sectores de losa de bovedillas de ladrillo que
presenten roturas, rajaduras o cualquier otra alteracion que comprometa su normal solicitacién
estructural

e Superficies: se consideran en locales bafio 1, 2 y office las superficies totales detalladas en
los anexos 4, 13 y 22 (deberan evaluarse las condiciones en visita a obra).

2.2.7 Demolicion de los cielorrasos del sector biblioteca sefialados en el plano de ubicacion general.
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e Superficie: 25 m?2
e Anexo: 3

2.2.8 Desmonte de carpinterias de madera y metalicas existentes. Desmonte de carpinterias para su
posterior colocacion en lugares asignados en la documentacion de obra.

e Puertas: Cantidad: 4
e Ver Anexos: 4y 13
2.2.9 Retiro de artefactos sanitarios y mesada existentes.
e Inodoros: Cantidad 4
e Piletas lavatorio: Cantidad 2
e Piletas cocina: Cantidad 1
Ver Anexos: 4, 13y 22
2.3 Retiro de artefactos y cafierias en desuso

Se deberan efectuar los desmontes de todas las instalaciones existentes en desuso, y aquellas que
sean afectadas por la nueva disposicion, artefactos, griferias, etc. desde las llaves de paso (incluidas
éstas) hasta terminales a proveer, y desde columnas hasta artefactos o cajas (incluidas éstas). Se
deberan extremar las tareas de taponar y/o soldar las cafierias que se anulen o corten.

Deberén retirarse todas las cafierias de plomo o hierro galvanizado, no pudiendo quedar en ningln
caso taponadas o perdidas en la mamposteria existente ya que el deterioro natural del material y su
porosidad puede generar pérdidas y afectar la obra terminada

2.4 Picado y retiro de revoques flojos en paredes y cielorrasos.

Se picaran los revoques flojos o deteriorados en paredes y cielorrasos de todos los locales afectados
a la obra donde fuese necesario.

2.5 Demolicién de mamposteria

Se realizard la demolicidn total o parcial de tabiques y muros de mamposteria de espesor 0.08,
0.15, 0.30 m segun se indica en planos.
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e Mamposteria ladrillo hueco 0.08: 24 m2
e Mamposteria ladrillo comin macizo 0.30: 7 m?2
e Ver Anexos: 3,4y 13.

2.6 Demolicion de revestimientos

Se realizara la demolicidn total o parcial de revestimientos existentes en paredes segln se indica en
planos y planilla de locales.

e Revestimientos pared: 79.66 m?2
e Ver Anexos: 4,13y 22
2.7 Retiro de mesadas

Se realizara la demolicién y/o retiro de las mesadas de material que se encuentran actualmente en el
sector de la cocina.

e Superficie: 1.63 m?2
e Ver Anexo: 22
2.8 Retiro de marcos y carpinterias

Se procedera al retiro de la totalidad de los marcos de puertas y ventanas indicados en la
documentacion grafica. En los casos gque se indique su recolocacion en otro sector de la obra, deberan
tomarse las medidas necesarias para garantizar su proteccion en buen estado, asegurando su correcto
flechado para garantizar el encuadramiento.

e Puertas: Cantidad: 4
e Ver Anexos: 4y 13
2.9 Retiro de solados

Se realizara la demolicion total o parcial de revestimientos existentes en pisos segun se indica en
planos y planilla de locales.

e Revestimientos pisos: 37,35 m?

25 de mayo 221, 2° piso (1002) Buenos Aires, Argentina / tel. (54 11) 4342-0983 ¢ 4342-9710/9718 (int. 106) correo
electronico: ravigna@retina.ar / sitio web: http://institutos.filo.uba.ar/ravignani

13



INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA
DR. EMILIO RAVIGNANI

CONICET UBA |2 ems

e Ver Anexos: 4,13y 22

3. ALBANILERIA

Los trabajos de albafiileria a cargo del contratista comprenden las partes que a continuacién se
mencionan, a los fines de permitir la ejecucion del proyecto que se establece en los planos,
destacandose el caracter enunciativo y no taxativo del mismo:

3.1 Tabiques de mamposteria

Se realizara el alzado de mamposteria para cerrar vanos y para conformar el locales proyectados El
mismo sera de ladrillo ceramico hueco 0.08 m de espesor con revoque grueso bajo revestimiento y
revoque grueso y fino en la cara correspondiente al local contiguo. Asimismo, estén o no
especificados en la documentacion, todos aquellos trabajos de mamposteria y albafileria exigidos
por otros rubros que sean necesarios para completar la obra, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la colocacion
de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Tabiques de ladrillo hueco espesor 0.08
e Superficie: 44,5 m?2
e Veranexos:5y 14
3.2 Amure de carpinterias

Se realizard el amurado de las nuevas puertas. En todos los casos se realizaran los
reacondicionamientos de revoques y revestimientos de los vanos afectados.

e Puertas placa 0.60: Cantidad 6.
e Puertas antiguas recolocacion: Cantidad 1.
e Puertas antiguas colocacién: Cantidad 2.
e Ver Anexos: 3, 5, 10, 14,19 y 20.
3.2.1 Condiciones de ejecucion

3.2.1.1 Amure de carpinterias
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El Contratista tendra en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las distintas
carpinterias, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando corresponda. Asimismo
deberd prever el amure de todos los elementos de herreria como barandas, pasamanos, tapas de
inspeccidn y todo elemento que forme parte de la obra completa. En todos los casos se realizaran las
reconstrucciones de revoques y revestimientos de los vanos afectados.

Cuando deban amurarse los marcos metélicos a la estructura de hormigdn se procedera de la
siguiente manera: se picara el hormigdn hasta buscar un hierro de anclaje para soldar las grampas.
Esta picadura quedara oculta por el marco

3.2.2 Protecciones
Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Proteccion de aristas o cantos vivos: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre zécalo y hasta altura de cielorraso
(aristas con revoques o con revestimientos).

3.2.3 Mezclas

Deberan ser batidas en mezcladoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

No se fabricardn méas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
portland gue la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado 0 que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin afiadir
agua, serd desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda la mezcla de cemento
portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que fluidas.
3.2.4 Toma de juntas

La preparacion del mortero para juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento
Portland y arena de adecuada granulometria. Las juntas seran del menor espesor posible, teniendo
como maximo |0 mm y en general serd conveniente ejecutar una ligera compactacion del mortero
con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.

3.2.5 Refuerzos en tabiques y muros
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Se reforzaran con encadenados de hierro y hormigon segun se indique, todos aquellos tabiques que
no lleguen por si solos a las condiciones de estabilidad requeridas.

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de ladrillos deben empalmarse con muros o
columnas de hormigén, se asegurard su vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro
redondo de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm por lo menos. Estos pelos se colocaran en el
hormigdn agujereando los encofrados por medios de mechas adecuadas previa colada del material,
de manera tal que queden adheridos al hormigon de la estructura.

Todos los trabajos enumerados més arriba, lo mismo que la ereccidn de andamios, etc., los ejecutarad
la Contratista como parte integrante de albafileria, sin derecho a remuneracion alguna, por cuanto
su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de albafileria, mamposteria, etc., la
gjecucion de nichos, cornisas, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos, que sin estar
explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

3.3 REVOQUES
3.3.1 Reparacién de revoques existentes

Se realizara la ejecucion de nuevos revoques o reparacion de los revoques deteriorados, tanto en
cielorrasos como paredes. En aquellos sectores en que la empresa considere solo necesaria la
reparacion, deberd informar dicha decision a la Direccion de obra, la cual sera la encargada de
decidir los criterios apropiados para la correcta ejecucion de la tarea

3.3.2 Revoques gruesos o impermeables bajo revestimientos ceramicos

Todos los paramentos a los que se apliquen revestimientos himedos, recibirdn previamente a la
ejecucion del revoque grueso, un mortero hidréfugo extendido con cuchara y no azotado.

3.3.3 Generalidades de revoques

En ningin caso el Contratista procedera a revocar muros o tabigues que no se hayan asentado
perfectamente.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendré entre 1.5y 2.0 cm.
y los enlucidos de 3 a5 mm.
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Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Direccién de Obra.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de
ningln paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén
concluidas.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente, para acabarlo con un fieltro de lana
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la Direccion de
Obra.

En aquellos locales que deba colocarse revestimiento hasta cierta altura y mas arriba revogue, esto
Ultimo debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

La Direccion de Obra podra exigir la demolicion de los retoques o remiendos que no presenten una
terminacion adecuada.

Antes de proceder a la ejecucion de los revoques se verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, debiendo
el Contratista corregir las deficiencias observadas.

3.3.4 Azotado hidréfugo:

En todo muro que se indique, antes de procederse a la aplicacion del revogue, se ejecutard un
azotado de mortero de cemento y arena con agregado de hidr6fugos de la mejor calidad, y de un
espesor no inferior a 5 mm.

3.3.5 Jaharro o revoque grueso interior:

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos se ejecutara el revogue grueso o jaharro. Para que el
revoque tenga una superficie plana y de 10 mm.de espesor, no alabeada, se procederd a la
construccion de fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenaran con el mortero para
conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia
de medidas. El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido, cuando se deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicard antes que
comience su fragle.

3.3.6 Enlucido o revoque fino interior y exterior:
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Sobre los revogues gruesos se deberd colocar los enlucidos con un espesor de 3 a 5 mm. o
terminaciones de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones.

Para la ejecucion de enlucido a la cal se deberdn usar morteros con arena fina, la que deberd ser
previamente tamizada para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso.

El enlucido a la cal se debera alisar perfectamente con frataso de madera, sin uniones ni retoques
para lo cual se deberan extender pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se deberdn eliminar pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se deberd lijar el enlucido con lija fina.

3.3.7 Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones
entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucion de separacién o acordamiento
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos
consignen en este aspecto.

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales separaciones o
acordamientos, consistiran en simple linea recta por encuentro de los planos respectivos.

4. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

Para subdividir el sector de office indicado en la documentacion, se construiran tabiques de placa de
roca de yeso tipo durlock como se indica en planos y planilla.

Los mismos estaran compuestos por placas de roca de yeso resistentes al fuego de 12,5 mm de
espesor cada una (placa verde o similar anti-humedad), que a ambos lados de un bastidor forman
una pared o tabique del espesor deseado y montaje en seco.

Montaje: Se conformaran con dos placas de 12,5 mm.de espesor por cada cara y bastidor metalico
de 70 mm.de espesor o de madera de 50 x 75 mm.de seccidn, con una separacion de 60 cm. En la
fijacion de los paneles, como en la union de los mismos, deberdn seguirse las instrucciones del
fabricante debiendo quedar perfectamente aplomadas v lisas al tacto. Se debera realizar la aislacion
acustica del tabique con lana de vidrio auto-extinguible de 2x2” (se coloca doble) marca: Isover. Se
incluye la colocacion de las cafierias eléctricas y cajas para los puntos de luz. Los tabiques llegaran
hasta la losa. Como lo indica el plano.
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e Superficie: 12,5 m?2

e \er anexos: 23

5- CIELORRASOS
5.1 Reparacion de cielorrasos existentes

Se repararan los cielorrasos aplicados bajo losa existentes, que presenten deterioros por filtraciones
de agua. La superficie plana de los cielorrasos serd perfectamente lisa, sin manchas ni retoques
aparentes. No podrén presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilineas
en la interseccidn de las distintas superficies.

En caso de observarse perfiles IPN estructurales con estado de corrosion avanzado que afecten las
terminaciones previstas por proyecto deberdn considerarse incluidos los trabajos de proteccién anti
oxido de los mismos en las caras visibles.

5.2 Cielorrasos armados

En aquellos locales indicados expresamente en la documentacién se procedera a la construccion de
cielorrasos armados con placa de roca de yeso tipo Durlock, Knauf o de similar calidad. En locales
sanitarios deber& considerarse la utilizacion de placa verde anti humedad. El trabajo incluye la
abertura de bocas de iluminacion previstas en el plano de instalaciones eléctricas. Debera preverse
un perfecto acabado de las uniones contemplando el masillado de las juntas y la colocacion en
aquellos casos en que resulte necesario de malla tramada.

e Superficie en bafio 2: 10,5 m?

e Anexo: 14

6- CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.1 Especificaciones

Se repararan los contrapisos existentes en los sectores de obra a intervenir. En el caso que el estado de
los mismos se encuentre comprometido en su calidad, el contratista debera informar a la Direccion de
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obra, la cual decidird sobre los criterios a adoptar, que pueden incluir la posibilidad de su total
gjecucion como tarea nueva, sin implicar por ello adicional alguno.

En caso que la confeccion del contrapiso afectase la terminacion de las losas de bovedilla existente
provocando rajaduras, debilitamientos o filtraciones, deberdn considerarse incluidos los trabajos de
acondicionamiento y perfecta terminacion de los sectores afectados.

Deberan realizarse todas las carpetas hidréfugas nuevas en los locales a intervenir, previendo las
modificaciones de altura necesaria en contrapiso o carpeta para obtener un nivel de continuidad con los
locales contiguos.

e Superficie: 41,5 m?

e Anexos:5,14y23

7- SOLADOS Y ZOCALOS
7.1 Provision y colocacion

Se realizara la provision y colocacion de solado mosaico granitico 40 x 40 marca Blangino color Gris
con Blancar en los locales sanitarios especialmente indicados en la documentacion gréafica. El tipo de
mosaico previsto se denomina “Mosaico pulido”, detallandose las condiciones de colocacion y
acabado. En caso de ser necesario debera procederse al pulido fino a plomo del piso a fin de obtener un
perfecto acabado del mismo. La colocacion deberéa realizarse a la cal sobre contrapiso o con adhesivo
tipo klaukol en los casos especificamente aprobados en las especificaciones indicadas por el proveedor

Superficies
e Pisos: 38 m?
e Zbcalos: 66 ml

e Anexos: 5,14y 23

7.2 Generalidades de solados

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segin las pendientes, alineaciones y
niveles que la Inspeccion de Obra sefialara en cada caso.
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Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos respectivos, debiéndose ejecutar muestras
de los mismos, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacidn.

El corte de las piezas serd irreprochable, especialmente en angulos de encuentro. El Contratista
deberd incluir en los precios toda incidencia referida a la seleccion de las diferentes piezas del
solado como asi también las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal es el caso
de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de
las colocaciones.

7.3 Juntas de trabajo

El Contratista debera ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean necesarias
para el mejor comportamiento de los solados, para permitir la libre expansion y retraccion de
movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de la vida
de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacién de los
materiales, deberd ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se utilizaran selladores que no manchen. De todos modos se emplearan cintas de protecciones para
todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como sea posible después que la junta
haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes aspectos, a saber:

1) Compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las
superficies de contacto de las juntas.

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos
de material sellador.

Se utilizaran materiales de respaldo de poliestireno expandido o equivalente, nuevos, de buena
calidad. Se colocaran a presion llenando totalmente el vacio donde se colocan. Previamente se
limpiaran prolijamente las superficies de contacto. No se permitird el empleo de materiales tipo
aceitosos como respaldo.

7.4 Muestras.

El Contratista debera presentar antes de su colocacion muestras de los elementos de pisos y zdcalos
para su aprobacion. Las muestras aprobadas permaneceran en obra y servirdn de muestras de
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contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen, los que deberdn ajustarse a las
muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspeccidn.

8. REVESTIMIENTOS
8.1 Bafiosy Office

Se colocara como revestimiento azulejo San Lorenzo 15x15cm de textura brillante y color blanco en
todas las paredes especificadas en la documentacion de proyecto. Deberan respetarse las alturas
previstas para las diferentes situaciones, tal como lo especifica la documentacion.

La altura del revestimiento sobre mesadas, serd de 0,60 m.

La colocacion sera con junta trabada y el tomado de juntas se realizara con pastina de color blanco
e Superficie: 62 m?2
e Anexos: Bafol: 6,7,8,9 Bafio2: 15,16y 17 Office: 24

8.2 Caracteristicas generales de revestimientos.

Todas las piezas de revestimiento deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones
enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el contratista arbitrard los medios
conducentes, apelando incluso al embolsado de las piezas si esto fuera necesario, como asi también
protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepcién
provisional de las obras.

Se estipula desde ya que se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a
los fines expresados como la incidencia respectiva en concepto de colocacion de terminaciones
especiales.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva Klaukol o similar, se
dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina
de primera calidad o pastina al tono segun disponga la Inspeccion de Obra.

Ninguna pieza debera sonar a hueco una vez colocada. De producirse este inconveniente o constatarse
cualquier otro defecto la Inspeccion ordenara el desmontaje de las partes defectuosas exigiendo su
reconstruccién en la forma pretendida corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine a
cargo exclusivo del contratista.

8.3 Caracteristicas de los materiales
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Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer
uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados. La
Inspeccion se reserva el derecho de rechazar aguellas marcas que no respondan a las
especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

8.3.1 Agua

En la confeccién de mezclas para la albafileria, revoques, hormigén destinado a la ejecucion de
estructuras de Hormigén Armado, etc., se empleara agua corriente con preferencia a cualquier otra.

8.3.2 Arena

La arena a emplear sera en general limpia. No contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509 - 1525 - 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida, se corregira
ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulos de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico pudiendo adoptarse para esa correccion,
previa conformidad de la Inspeccidn, arena artificial, producto del quebramiento de la roca granitica
0 baséltica.

8.3.3 Cales

Procederdn de fabrica acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar en la obra en
bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de fabrica de procedencia.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de
la intemperie evitando humedades, etc.

El contratista debera rehacer la totalidad de las superficies revocadas con este tipo de cal, si en
algin momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un
defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal. No se admitiran remiendos. Cumpliran las
normas IRAM 1508 — 1516.

8.3.4 Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad
(Loma Negra, San Martin, o similar) y aceptada por la Inspeccion. Se los abastecera en envases
perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la fabrica de
procedencia.
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El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre el piso natural, y
guedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion hasta su utilizacién.

Ademas de las revisiones que la Inspeccion crea oportuno realizar directamente, podré exigir a la
empresa que haga comprobar en un Laboratorio Oficial que la Inspeccidn designard, la naturaleza y
buena calidad del cemento por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos o quimicos
pertinentes.

Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, sera rechazado o debera ser retirado de la obra
dentro de las 48 hs. de notificada la empresa por parte de la Inspeccion.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cemento, que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

8.3.5 Cemento de albaiiileria

Si se desea utilizar cemento de albafiileria, éste debera ser de una marca reconocida en plaza y su
calidad sera4 demostrada por el contratista con ensayos efectuados en Laboratorio, aceptado por la
Direccion de Obra, determinando sus cualidades mediante la aplicacion de la Norma IRAM N°
1.679. No podré utilizarse este cemento sin la autorizacion escrita de la Inspeccién.

8.3.6 Cemento de fragie rapido

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspeccidn, debiendo ser de primera
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fabrica de procedencia.
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comdn. La pasta de cemento
puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminaré el fraguado a los 30 minutos.

8.3.7 Cascotes

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos),
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamarfio variara entre 2 a 5 cm.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse la previa aprobacion por parte de
la Inspeccion, la cual rechazard todo cascote que no reuna las condiciones antedichas y/o que
contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.).

8.3.8 Agregado grueso

Su tamafio sera de acuerdo al siguiente detalle:
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e de 19 a40 mm en aquellas partes cuyos espesores sean mayores de 15 cm.
e de 10 a 30 mm. en aquellas partes cuyos espesores oscilen entre 10 a 15 cm.
e de 10 a20 mm. en aquellas partes cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podré& emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre gue uno y otro sean limpios
y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico,
formado por trozos duros y libres de revestimientos adherentes.

En las zonas donde las estructuras queden expuestas con o sin tratamientos superficiales, una vez
iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregados definidos, no podra cambiarse los
mismos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion.

8.3.9 Hidro6fugos

Se denominan hidr6fugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado
de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidrofugos serdn quimicos, inorganicos y de marca reconocida (SIKA, CERESITA o
equivalente) y deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo aprobado
por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacién de las cantidades que deberan agregarse al agua de
mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones del
fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccion de Obra. Se autorizara Gnicamente el uso
de hidréfugos que contengan en su composicion materias inorganicas y que actlen por accion
quimica.

8.4 Mezclas

Las mezclas se batiran en amasadoras mecénicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados y contaran con la aprobacién previa de la Inspeccién. No se fabricara mas mezcla de cal
que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que las que debe usarse
dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.
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Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal
hidraulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que
fluidas.

Para mamposteria de bloque de cemento en cimientos:

Y4 - Parte de cemento.

1 - Parte de cal hidraulica.

4 - Parte de arena gruesa.

Mamposteria en elevacion de bloques de hormigén (0,20m.)
Y - Cemento.

1 - Cal hidréaulica.

4 - Arena gruesa.

Tomado de juntas.

1 - Parte de cemento.

3 - Parte de arena.

Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques.
1 - Parte de cemento.

3 - Parte de arena mediana.

1 - Kilogramo de hidréfugo batido con 10 litros de agua.
Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas.

1 - Partes de cemento.

3 - Partes de arena mediana.

1 - Kilogramo de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

Para colocacion de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias.
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% - Parte de cemento.
1 - Parte de cal aérea.

3 - Parte de arena mediana.

9- CARPINTERIAS Y HERRERIAS

Deberan considerarse incluidos dentro de la encomienda de obra la provision y colocacion de las
siguientes carpinterias y herrerias de obra.

9.1 Retiro y colocacion de puerta antigua de madera existente en el denominado bafio 2. Deberan
incluirse todas las reparaciones y ajustes necesarios para su correcta colocacion en el sector
expresamente indicado en la documentacion de proyecto.

e Cantidad: 1 (una) unidad
e Anexo: 20

9.2 Provision y colocaciéon de puertas placas para retretes con marco de chapa BWG 18 con los
herrajes necesarios y cerraduras tipo llavin con descripcion libre/ocupado.

e Cantidad: 6 (seis) / Verificar en planilla de carpinterias
e Anexos. 10y 19

9.3 Revision y reparacion de la carpinteria de doble hoja de madera existente ubicada en el acceso del
denominado bafio 1. Deberdn considerarse todos los trabajos necesarios para dejarla en perfecto estado
de terminacion y funcionamiento, incluyendo eventuales cambios de herrajes, bisagras, lustre y/o
pintura de terminacion.

e Cantidad: 1 (una)
e Anexos: 5

9.4 Revision y reparacion de todas las aberturas existentes en los locales a intervenir. Deberan
considerarse todos los trabajos necesarios para dejarlas en perfecto estado de terminacion vy
funcionamiento, incluyendo eventuales cambios de herrajes, bisagras, lustre y/o pintura de terminacion

9.5 Provision y colocacién de puertas de madera antigua similar a las existentes en sector office.

25 de mayo 221, 2° piso (1002) Buenos Aires, Argentina / tel. (54 11) 4342-0983 ¢ 4342-9710/9718 (int. 106) correo
electronico: ravigna@retina.ar / sitio web: http://institutos.filo.uba.ar/ravignani

27



INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA
DR. EMILIO RAVIGNANI

&

CONICET UBA |2 ems

&

e (Cantidad) 2 unidades
e Anexos: 3

9.6 Provision y colocacion de grampas y ménsulas necesarias para el amure de mesadas y para
aquellos muebles que eventualmente pudiesen requerir para su correcta instalacion.

10- MARMOLERIA

10.1 Provision y colocacion de mesadas de granito gris mara en cocina y bafios en las medidas
indicadas en las planillas de mesadas. Espesor. 2 mm con pollera sobre frentes y zécalos de 7cm. con
pileta de pegar de AISI 304 60x37x18 para la cocina.

e Anexos: 11,21y27

10.2 Provision y colocacion de divisores entre mingitorios en el denominado bafio 2 de caballeros.
e Cantidad: 2
e Anexo: 17

En todos los casos debera considerarse incluido el trasforo y pegado de la bacha y agujeros necesarios
para instalacion de griferias. La colocacion incluye la provision y amure de grampas de sujecion,
sellado de las diferentes piezas y juntas de terminacion.

Deberd incluirse el replanteo de las mismas en obra, considerando los eventuales ajustes en medidas y
escuadras, los cuales pueden diferir respecto a la documentacion.

11- PINTURA
Deberéan incluirse la totalidad de mano de obra y materiales para realizar los siguientes trabajos.

11.1 Preparacion completa de superficies a pintar incluyendo enduido y lijado de las mismas hasta
lograr un perfecto acabado.

Superficies: (Bafio 1+ Bafio 2 + Office + Circulaciones)

e Paredes: 562 m?2
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e Cielorrasos: 144 m?
11.2 Provision y ejecucion de pintura: paredes y cielorrasos.

1 mano de fijador y 3 Latex, marca. Alba, Scherwin Williams, o similar 3 manos o las que fueran
necesarias, Colores: a definir.

e Superficies: (Bafio 1+ Bafio 2 + Office + Circulaciones)
e Paredes: 562 m?
e Cielorrasos: 144 m?

11.3 Provisién y ejecucion de trabajos de pintura con esmalte sintético brillante en superficies
metélicas o de madera (carpinterias, escalera, barandas) Marca: Alba, Sherwin Williams o similar, 3
manos o las que fueran necesarias. Color a definir.

11.4 Provisién y ejecucién de todos los trabajos necesarios de proteccion con pintura anti 6xido o
convertidor de 6xido en carpinterias, fijaciones, ménsulas de amure y cafierias a la vista.

11.5 Provision y ejecucion de aquellos trabajos necesarios en perfiles de hierro estructural en losas de
bovedilla que eventualmente pudiesen estar afectados por un proceso de corrosion visible que
comprometa las calidades de terminacidn de los trabajos de pintura en cielorrasos.

12 VIDRIOS Y ESPEJOS
12.1 Espejos

Provision y colocacion de espejos de 4mm o 5 mm segin dimensiones indicadas fijados sobre
estructura metalica segun se detalla en documentacién

e Cantidad: 2 Medidas: 1.50 x 1.00 m
12.2 Vidrios

Si bien no se precisa en la documentacion grafica de proyecto ninguna situacion que requiera la
provisién y colocacion de vidrios, debera considerarse en las aberturas existentes, alguna eventual
reposicion por rotura o mal estado de los mismos.

13- INSTALACION SANITARIA
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MONTAJE DE INSTALACIONES.
13.1 Replanteo

El Contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos ejecutados a tal efecto, que aprobaré la
Direccion de Obra. Esta aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran
contener.

13.2 Colocacién de cafierias
- Aéreas

Las que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grampas especiales de planchuela de hierro,
galvanizadas en caliente, ajustadas con bulones zincados, y desarmables. Su cantidad y ubicacién serd
tal que asegure la firmeza y solidez de las cafierias.

En todos los lugares donde las caferias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores para
absorber las deformaciones posibles. Su ubicacion final serd indicada en los planos de detalle que
elaborar el Contratista.

Las aislaciones requeridas se describen en cada rubro.

Las cafierias deberan tener como minimo, una grampa en cada derivacién y en los tramos troncales.

- Embutidas

Aquellas cafierias a embutir en muros y tabiques seran alojadas en canaletas realizadas mediante
herramientas mecéanicas (acanaladoras) estando prohibido utilizar herramientas manuales de golpe. La
distancia entre cafierias, su proteccion y forma de tapado estara de acuerdo a lo que especifiquen los
distintos fabricantes.

Tareas complementarias de montaje

Se entiende que dentro de las tareas correspondientes a estas instalaciones el oferente debera considerar
la ejecucion de las siguientes tareas complementarias:

e Aislaciones de cafierias de agua caliente y fria.
Soportes de cafios segun detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.
Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros y tabiques.
Construccion de bocas de acceso y de desagiie, canaletas impermeables, etc. incluso la
provision de marcos y rejas o tapas que correspondan.
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e Armado, colocacion de artefactos y posterior proteccion de los mismos incluso sus broncerias.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos
que forman la instalacion.

e Andamios para todos los trabajos que demande la instalacion, incluso su transporte, armado y
desarmado.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aungue no estén expresamente
indicados, sean necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y
construidas de acuerdo con las reglas del arte.

13.3 Desaguies primarios y secundarios

Provision y ejecucion de todas las tareas necesarias para el tendido de la instalacion de nuevos desagiies
primarios y secundarios dentro de los locales de bafios 1, 2 y office cocina. La conexién debera ser
tomada a partir del ramal de acometida a la cafieria de desaglie ertical existente.

13.3.1 Materiales de las cafierias

Los desagiies cloacales primarios y secundarios interiores serdn ejecutados en cafieria de
polipropileno sanitario con junta a enchufe con aro de goma. Las descargas de artefactos seran en
todos los casos cromadas.

13.3.2 Canios y accesorios de polipropileno

Se utilizara este material marca DURATOP del Grupo Dema o AWADUCT de Industrias Saladillo
acoplados entre si por medio de o'ring de doble labio de fabricacién alemana segin normas con sello
DIN-4060-150-9002, los accesorios seran de la misma marca y tipo.

Se emplearan siempre las piezas de transicion propias del sistema para cambiar de material o se
realizaran las transiciones en camara.

Sélo seran aceptados los accesorios extruidos, propios de los sistemas a instalar, no seran aceptadas
piezas fabricadas por soldadura o proceso similar.

13.3.3 Pruebas
Las cafierias de desagiie se mantendran cargadas con agua hasta 1m por sobre el nivel de piso durante
24hs. Todas las cafierias seran limpiadas con agua a presion y sometidas en forma posterior a la prueba

de pasaje de tapdn. Se realizaran los correspondientes protocolos de ensayo Yy planillas de control.
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Sera condicién necesaria para la recepcién provisoria de la obra, el exhaustivo control de obstrucciones
0 desechos de obra en las cafierias de desague durante todo su recorrido.

Dicha revision sera realizada mediante la apertura de todas las griferias y descargas de artefactos,
incluyendo el llenado a tope de las bafieras.

Dicho testeo sera asentado en una planilla de control a ser aprobada por la Direccién de obra.
13.4 Provision de agua fria y caliente para todas las piletas graficadas en el plano.

13.4.1 Materiales de las cafierias
La instalacion de agua fria y caliente se ejecutara en general con cafierias y accesorios ACQUA
SISTEM.

13.4.2 Cafierias y accesorios de polipropileno (PP)

Se empleara cafio de Polipropileno Copolimero Random 3, con uniones por termo fusién marca Acqua
System de Dema, marca Coestherm de Coes Sudamérica o de polipropileno tricapa Hidro 3 de
Industrias Saladillo, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la

interconexion con elementos roscados, y para los cambios de material donde corresponda.

13.5 Artefactos, broncerias y accesorios

13.5.1 Generalidades

El contratista debera colocar todos los artefactos y broncerias indicados y especificados en la
documentacion de arquitectura.

Los artefactos sanitarios seran acopiados por el contratista principal debiendo el contratista de la
instalacion realizar el retiro y traslado de los mismos de acuerdo a sus necesidades, firmando los
remitos correspondientes A partir de dicho momento serd el Gnico responsable por la conservacion y
cuidado de dichos elementos hasta la recepcion de los mismos por parte de la direccién de obra, por lo
cual deberé tornar a su cargo todos los recaudos que crea conveniente para tal fin.

Se exigira el maximo detalle en el armado y colocacion de artefactos, los que una vez instalados seran
convenientemente protegidos hasta la entrega de la obra.
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Su colocacion, se efectuara correctamente y dentro de las reglas del arte. Todos los artefactos sin
excepcidn, serdn conectados a sus respectivas cafierias de agua y desaglie mediante conexiones de
bronce cromadas, provistas por el contratista. Los tornillos de fijacion seran de bronce, no
permitiéndose bajo ningun concepto colocar de hierro galvanizado.

Llaves de paso marca fv.

Todos los artefactos que, a juicio de la direccion de obra no hayan sido perfectamente instalados, seran
removidos y vueltos a colocar por el instalador.

Las canillas de servicio seran provistas e instaladas por el contratista.

El contratista proveera todos los accesorios cromados (conexiones de agua en pared, tomas flexibles,
sifones, descargas rigidas), grampas y bridas, tornillos y tarugos necesarios para su perfecta instalacion,
deberan cotizarse segun se indica en las planillas respectivas.

Deberd ademas considerar dentro de su provision todos aquellos elementos consumibles necesarios
como por ejemplo: masilla plastica, sellador de roscas, etc.

13.5.2 Ventilaciones

Deberan realizarse las ventilaciones reglamentarias de los locales sanitarios. Las ventilaciones
deberan asistir individualmente cada uno de los retretes ya que la mamposteria de cierre de los
mismos aisla cada espacio del resto. Debera preverse la conexion hasta el COVE existente en cada
local. En el caso del bafio 1 que cuenta con posibilidades de ventilacion natural al patio de auxiliar
de aire y luz deberan colocarse rejillas de ventilacion del local adicionales.

e Provision e instalacion de lavatorios para mesadas de bafio. Marca: JOHNSON
Modelo: Baly 340 L Cantidad: 4
Anexos: 5, 14y 23
e Provision e instalacion de inodoro con mochila. Marca: FERRUM
Modelo: Andina con mochila de apoyar Cantidad: 6
Anexos: 5, 14y 23
e Provision e instalacion de griteria para lavatorio bafios. Marca: FV

Modelo: Pressmatic 0361
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Cantidad: 4
Anexos: 5y 14
e Provision e instalacion de griteria mono comando para mesada cocina. Marca: FV
Modelo: Swing o Kansas Cantidad: 1 (una) unidad.
Anexo: 23
e Provision e instalacion de mingitorios ubicado en bafio 2 segiin : Marca: Ferrum
Cantidad: 2
Anexo: 14
e Provision e instalacion de véalvula para mingitorio. Marca: FV.
Modelo: 0362 Pressmatic.
Cantidad: 2
Anexo: 14
e Provision e instalacion de pileta lavatorio de cocina. Marca: Jonhson
Cantidad: 1
Anexo: 23
e Provision e instalacion de sistema integral de higiene Valot o similar en bafios
Dispenser para jabon liquido. Cantidad: 2
Dispenser toallas de papel. Cantidad: 2
Sistema porta rollo papel higiénico. Cantidad: 6

Anexos: 5y 14

14.0 INSTALACION ELECTRICA
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Trabajos generales
14.1 Proyecto de Instalacion

El Contratista sera responsable por la ejecuciéon del proyecto técnico necesario para la ejecucion de
todos los trabajos indicados en este pliego y todos aquellos que, no siendo identificados en particular,
sean requeridos para el normal y seguro funcionamiento de la instalacién, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones y normativas vigentes.

Toda la instalacion eléctrica cumplird con las normas vigentes.

Debera respetarse la siguiente convencion de Colores para los cables

NEUTRO= Celeste; FASES Rojo, Marron y Blanco; y TIERRA= Verde-Amarillo.

Los cables seran marca: Pirelli (0Cimet, Impsa, Indelqui) de seccién minima de 2,5 mm.

Se utilizara cafieria de cafio rigido pesado seccidn minima 3/4” varilla galvanizada roscada y riel
holmar (en los casos que no se pueda pasar se utilizara cafio corrugado metalico con cobertura pléstica
de seccion minima 3/4” y conectores con rosca). Se aprovecharan los pases existentes en viga, de lo
contrario se saltaran las vigas doblando los cafios. Las llaves y los puntos serdn marca: Sica / Linea:
Hébitat o marca: Plasnavi / Cambre. Color: Blanco

14.2 Desmonte y retiro de artefactos de iluminacion e instalacion existentes.

Debera incluirse el retiro de la totalidad de los artefactos de iluminacion e instalacién existentes.
Bajo ningun aspecto se habilitara la utilizacién de tendidos de cafieria existentes.

14.3 Conexién a tablero seccional.

Las instalaciones de los sectores a intervenir con instalacion eléctrica nueva deberdn contemplar la
conexion de las mismas al tablero seccional correspondiente. Deberéd incluirse el recableado completo y
la eventual incorporacion de llaves de corte termo magnético y disyuntores para el sector en caso que
los existentes no respondan a los consumos proyectados.

14.4 Puesta a tierra de seguridad

Tierra de seguridad eléctrica: se garantizara la puesta a tierra a través de la conexidn a tablero seccional
a fin de incorporar la instalacion al sistema Unico vinculado con el sistema de proteccién contra
descargas atmosféricas.
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14.5 Tendido de la nueva instalacion.
Formas de instalacién.
14.5.1 Instalaciéon embutida

En los lugares donde existe cielorraso suspendido las cafierias correspondientes a los circuitos de
iluminacion y ramales se llevaran suspendidos desde la estructura por medio de perfil C con grampas
adecuadas. Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de iluminacion de
tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto.

Las cajas de acometida a un artefacto siempre se colocaran sobre un costado y se alimentaré el artefacto
con cable auto protegido hasta la ficha del mismo, de forma tal que permita desmontar el artefacto y
acceder a la caja

14.5.2 Instalacion a la vista

La sujecion de la instalacion se haré desde la losa por medio de perfil C y grampa adecuada. En locales
donde su altura asi lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos (sala
de maquinas, medidores, etc.) los artefactos seran suspendidos por medio de barrales de cafio MOP de
%" o varillas de hierro de ¥4""zincadas, por debajo de las bandejas u otros obstaculos.

En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de otros servicios u otro
elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacion,
utilizando como sujecién para la cafieria el mismo tipo de perfil C y grampa que antes, suspendido por
medio de un barral roscado de ¥4" de hierro galvanizado. En aquellos lugares comprometidos debido a
que un conducto o cafieria impidan la sujecion desde la losa se realizara un soporte especial para el
conjunto de conducto, artefactos y cafieria en forma a aprobar por la Direccion de Obra.

La acometida a tableros seccionales y equipos a partir de bandejas porta cables se realizara colocando
un cafio desde el tablero y sujeto al ala de la bandeja, por medio de grampa Olmar o similar. El cable de
tierra serd aislado tipo VN-2000, se tomara con morseto al cable desnudo de la bandeja y acompafiara
dentro del cafio camisa al cable alimentador.

La acometida a equipos siempre se realizard mediante cafio camisa. No serd admitido cable
simplemente engrapado a la pared.

Materiales

Los materiales a utilizar seran:
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Cafierias: de hierro semipesado marca 9 de Julio.

Cajas: de chapa de hierro semipesado marca 9 de Julio.

Conectores: de hierro zincado.

Conductores: bajo normas IRAM antiflama y deslizantes tipo VN 2211Pirelli, Cimet.

Tableros: s.a utilizaran los tableros seccionales existentes, estando a cargo del contratista la
incorporacion o cambio de Ilaves termo magnéticas existente, a fin de asistir correctamente los nuevos
requerimientos de consumo previstos Las llaves a utilizar seran termo magnéticas norma DIN bipolares
marca Siemens, Merlin Gerin o General Electric. La alimentacién general serd mediante cable
subterraneo.

El Contratista tendré a su cargo la colocacion de los artefactos de luz

Para cafierias exteriores utilizara de cafo rigido pesado seccion minima %4 varilla galvanizada roscada
y riel holmar.

14.4 Provisién y colocacién de tomas y puntos.
Las llaves y los puntos seran:
Marca: Sica / Linea: Hébitat

Plasnavi / Linea: Cambre. Color: Blanco
14.5 Reconexién de circuitos afectados a la obra.

Debera considerarse la re conexién de los circuitos afectados a la obra a fin de incorporarlos a las
instalaciones eléctricas existentes en el edificio. La re conexion se realizarg hasta el tablero seccional
mas préximo vinculado a las instalaciones existentes en cada local.

Debera preverse el cableado de la instalacion hasta el tablero seccional y el eventual cambio o agregado
de Ilaves termo magnético acordes al consumo previsto.

14.6 Artefactos de iluminacion

El Contratista realizara el montaje de todos los artefactos de iluminacién de escaleras, palieres, sala
de medidores y todos aquellos espacios comunes, balcones, inclusive los equipos autbnomos y
artefactos indicadores de salida con sus accesorios correspondientes, conforme a estas
especificaciones.
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Todos los artefactos de iluminacion seran provistos en obra por el comitente, completos, incluyendo
florones, barrales, ganchos, portalamparas, reflectores y difusores

Debera colocar ademés, todas las lamparas de los mismos que seran suministradas conjuntamente con
los artefactos.

Deberd incluirse la colocacion de artefactos para unidad modelo.

Provision y colocacion de artefactos 2x36w con louver. Artefactos de 2x36 w: marca: Quasar (Te:
4772-8806 www.quasariluminacion.com.ar) modelo: P-1002-236 luminaria tipo plafon, caja,
pantalla, reflectora porta equipo y louver esmaltados en color blanco niveo. El louver es
desmontable, compuesto por casetones metalicos matrizados con separacion entre lamparas en V
profunda. Medidas: 307x1230mm. Cantidad: 12 (doce) unidades.

La colocacion de estos artefactos quedara supeditada a la decision del inspector de obra, de acuerdo a
las necesidades que eventualmente pudiese plantear la direccion del Instituto Ravignani a través de la

Direccion de obra. Deberan considerarse la provision y colocacién de todos los elementos de
instalacion eléctrica eventualmente necesarios para garantizar el normal funcionamiento de este
nimero de artefactos incluyendo el tendido de cafierias, cables, llaves, eventual armado de nuevo
circuitos y cambio o agregado de llaves interruptoras termo magnéticas y disyuntores en tablero
seccional

Provision y colocacién de artefactos para bafios.
e Marca: Quassar — Modelo: Inoxa — Cantidad: 15 unidades
e Anexos:12y 18
Provision y colocacion luminaria en cocina. Marca Quasar, modelo Neo plafon.
e Cantidad: 2 (dos) unidades.
e Anexo: 26

14.7 Ensayo y recepcion de las instalaciones.

15- CARPINTERIA DE MADERA y MOBILIARIO

Provision e instalacion de bajo mesada y alacena en office
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Provision e instalacion de Alacena vertical segln planos

Material: MDF 18 mm. enchapado en melamina blanca linea MACISA o FAPLAC, con cantos de
ABS reforzados y herrajes metélicos a aprobar por la Direccion de obra.

Medidas
Alacena: 3,25 ml (cant.1)
Bajo mesada: 3.25 ml (cant.1)
Alacenas verticales: 1.4 x 1.9 x 0.60 (cant.1)
1.04 x 1.9 x 0.60 (cant. 1)
Estanterias metélicas: provision de estanterias metalicas marca RAPI-STANT color blanco
Medidas 0,94 m. x 0.30 m. x 2.40 m
Cantidad: 20 unidades

Nota: no tiene ubicacion definitiva asignada
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ANEXOS:

PLANOS GENERALES
Anexo n°1: Plano existente.
Anexo n°2: Plano de Ubicacion general / Obras previstas

Anexo n°3: Plano de Ubicacion general / Obras menores previstas

PLANOS OBRA 1/BANO 1

Anexo n°4: Plano de demoliciones

Anexo n°5: Plano de arquitectura

Anexo n°6: Plano de arquitectura cortes D-D
Anexo n°7: Plano de arquitectura cortes E-E
Anexo n°8: Plano de arquitectura cortes C-C
Anexo n°9: Plano de arquitectura cortes A-A'y B-B
Anexo n°10: Planilla de carpinteria

Anexo n°11: Plano de marmoleria

Anexo n°12: Plano de instalacién eléctrica

PLANOS OBRA 2: BANO 2
Anexo n°13: Plano de demolicién
Anexo n°14: Plano de arquitectura

Anexo n°15: Plano de arquitectura cortes A-A'y B-B
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Anexo n°16: Plano de arquitectura cortes C-C y D-D
Anexo n°17: Plano de arquitectura cortes E.E y F-F
Anexo n°18: Plano de instalacion eléctrica

Anexo n°19: Planilla de carpinteria

Anexo n°20: Planilla de carpinteria

Anexo n°21: Plano de marmoleria

PLANOS OBRA 3: OFFICE

Anexo n°22: Plano de demoliciones

Anexo n°23: Plano de arquitectura

Anexo n°24: Plano de arquitectura cortes. A-A Detalle muebles
Anexo n°25: Plano de arquitectura cortes B-B Detalle muebles
Anexo n°26: Plano de Instalacion eléctrica office

Anexo n°27: Plano de marmoleria office
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DEL INSTITUTO DR.E.RAVIGNANI
DIRECCION: 25 DE MAYO 221. 2DO PISO C.A.B.A

CORTE VISTA BB
OFFICE

DR.E.RAVIGNANI
PISO 2

1:50

PLANO SECTOR ESCALA VERSEN
ARQUITECTURA
PROYECTADA INSTITUTO

001

JUNIO DE 2015
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INSTALACIONES ELECTRICAS

OBRA: REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA FECHA:
i DEL INSTITUTO DR.E.RAVIGNANI
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DIRECCION: 25 DE MAYO 221. 2DO PISO C.ABA

PLANO SECTOR ESCALA VERSION

CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS
SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INSTALACION INSTITUTO

"ONICET UBA | rss,., ELECTRICA DR.E.RAVIGNANI 1 mo OOA JUNIO DE 2015

OFFICE PISO 2
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TIPO:

MESADA GRANITO GRIS MARA

UBICACION:
OFFICE
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GRIS MARA D inacié
MATERIAL enominacion
ESPESOR 25 MM
DETALLES
ZOCALO GRIS MARA H: 5CM ESPESOR 2 CM
TRASFORO PARA BACHA ACERO INOXIDABLE ~ CANT 1
PEGADO DE BACHA
OBSERVACIONES
AGUJERO PARA GRIFERIA
FIJACIONES PROVISION Y COLOCACION DE MENSULAS DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
SECCIONES Y ESPESORES SE VERIFICARAN POR EL CONTRATISTA.

Cantidad

LC

TOTAL 1
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